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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

DEFINĪCIJAS

	Apakšuzņēmējs
	pretendenta vai tā apakšuzņēmēja nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus publiska pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona izpildījumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam 

	Iepirkuma procedūra
	atklāts konkurss Publisko iepirkumu likuma kārtībā

	Ieinteresētais piegādātājs
	persona, kas vēlas piedalīties Iepirkuma procedūrā

	Iepirkuma līgums
	publisks pakalpojuma līgums, kuru paredzēts noslēgt ar Pretendentu, kas atzīts par Iepirkuma procedūras uzvarētāju

	Izpildītājs
	Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju Iepirkuma procedūrā un kurš ir noslēdzis Iepirkuma līgumu

	Līgumcena
	Pretendenta piedāvātā cena par iepirkuma priekšmeta izpildi

	Pakalpojums
	Iepirkuma priekšmeta izpilde atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma līgumam 

	Pretendents
	juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura ir iesniegusi piedāvājumu 

	Projekts
	Projekts  Nr.4.3-24/NFI/INP-001 “Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”


1.1. Pasūtītājs 

	Pasūtītājs
	Kurzemes plānošanas reģions

	Juridiskā adrese
	Avotu iela 12, Saldus, LV-3801

	Reģistrācijas Nr.
	90002183562

	Kontakti
	Birojs: Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV- 1045, tālrunis 67331492, fakss 67331285

	Kontaktpersona
	Baiba Kūma, Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra vadītāja, tālr.  29190998, baiba.kuma@kurzemesregions.lv


	Iepirkums tiek veikts šādu pasūtītāju vajadzībām 
	Liepājas pilsētas pašvaldība
Talsu novada pašvaldība

Kuldīgas novada pašvaldība


	Līguma slēdzējs
	Kurzemes plānošanas reģions un pašvaldība, kurai tiek izstrādāts investīciju piesaistes materiāls


1.2. Iepirkuma līguma (iepirkuma) priekšmets un iepirkuma CPV kods

1.2.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir investīciju piesaistes pašvaldībā materiāla izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk – Iepirkuma priekšmets).

1.2.2. Iepirkuma priekšmets detalizēti ir aprakstīts šī nolikuma (turpmāk – nolikums) 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”.
1.2.3. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts trīs daļās:

	1.daļa
	Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā

	2.daļa
	Tirgus izpēte ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā

	3.daļa
	Tirgus izpēte rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā


1.2.4. Ieinteresētais piegādātājs var iesniegt piedāvājumu par visām Iepirkuma priekšmeta daļām, gan par katru daļu atsevišķi vai jebkurā to kombinācijā, taču Ieinteresētajam piegādātājam būs jāpierāda, ka tas ir spējīgs izpildīt visas daļas, kurās tas tiks atzīts par uzvarētāju, vienlaicīgi. 
1.2.5. Iepirkuma priekšmeta CPV kodi:
1.2.5.1. CPV kods 1.daļai: 73200000-4 (Pētniecības un izstrādes konsultāciju pakalpojumi). 
1.2.5.2. CPV kods 2.daļai: 79310000-0 (Tirgus izpētes pakalpojumi).

1.2.5.3. CPV kods 3.daļai: 79310000-0 (Tirgus izpētes pakalpojumi). 
1.3. Iepirkuma uzdevumi: 

1.3.1. Nodrošināt Projekta aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” ietvaros paredzētās 2.4.apakšaktivitātes „Pašvaldību investīciju piesaistes materiālu izstrāde” ieviešanu. 
1.3.2. Izvēlēties nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

1.4. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.
1.5. Finansējuma avots un paredzamā līgumcena

Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta un Projekta ieviešanai paredzētiem valsts piešķirtiem budžeta līdzekļiem un pašvaldību novirzītajiem līdzekļiem. 
1.6. Iepirkuma līguma izpildes laiks

Plānotais iepirkuma līguma izpildes laiks visām daļām ir noteikts līdz 2015.gada 31.decembrim.
1.7. Nosacījumi personu apvienībām

1.7.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkuma procedūrā.

1.7.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments), kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums un apņemšanās izpildīt Iepirkuma līgumu.

1.8. Informācijas apmaiņas kārtība un nolikuma saņemšana

1.8.1. Ar nolikumu var iepazīties un to saņemt Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, LV-1045, kā arī Pasūtītāja mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.8.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai iesniedzot personīgi. 

1.9. Papildus informācijas sniegšana

1.9.1. Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. Ja informācija pieprasīta savlaicīgi, Iepirkuma komisija papildus informāciju sniedz piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.9.2. Papildus informāciju Iepirkuma komisija nosūta Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu un publicē Pasūtītāja mājas lapā www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma nolikuma. 

1.10. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
1.10.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 14.augusta, plkst. 15:00, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā Saldū, Saldus novadā, Striķu ielā 2, 2.stāvā, LV-3801, iesniedzot personīgi, ar kurjerpastu vai atsūtot pa pastu. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, ierašanās iepriekš jāpiesaka pa tālruni + 371 29190998. Piedāvājumam, lai to Iepirkumu komisija atzītu par iesniegtu,  jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē un līdz noteiktajam termiņam.

1.10.2. Ieinteresēto piegādātāju piedāvājumi pēc nolikuma 1.10.1. punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Ja piedāvājums pēc 1.10.1.punktā minētā termiņa notecējuma tiks saņemts pasta sūtījuma veidā, pēc atzīmes par saņemšanas dienu un laiku, iepirkuma kontaktpersona sazināsies ar piedāvājuma iesniedzēju un noskaidros, vai piedāvājuma iesniedzējs vēlas saņemt atpakaļ iesniegto piedāvājumu un kāds ir vēlamākais saņemšanas veids (personīgi vai pa pastu). Piedāvājumu, kuru iesniedzējs nevēlēsies saņemt atpakaļ, iepirkuma kontaktpersona neatvērtu ievietos Projekta lietvedības dokumentu mapē pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.  

1.10.3. Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2015.gada 14.augusta,  plkst. 15:00.

1.11. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

1.11.1. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties Pretendenta pārstāvim personīgi piedāvājuma uzglabāšanas vietā Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā Saldū, Saldus novadā, Striķu ielā 2, 2.stāvā, LV-3801, un iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par pieteikuma atsaukšanu un iesniedz paraksta tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus Pretendenta vārdā) vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu paziņojumu par atsaukumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības konkursā.

1.11.2. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrā Saldū, Saldus novadā, Striķu ielā 2, 2.stāvā, LV-3801 un iesniedzot piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu piedāvājuma grozījumus vai jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts grozījumu iesniegšanas brīdis.

1.12. Piedāvājuma noformēšanas kārtība

1.12.1. Piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija) sastāv no:
1.12.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkumā (saskaņā ar 2.pielikumu „Pieteikums dalībai iepirkumā”);

1.12.1.2. Pretendentu atlases dokumentiem;

1.12.1.3. Tehniskā piedāvājuma;

1.12.1.4. Finanšu piedāvājuma.

1.12.2.   Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”, un tos ievieto vienā kopējā slēgtā iepakojumā, uz kura norāda:

1.12.2.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi;

1.12.2.2. Pretendenta nosaukumu,  adresi un kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa un faksa (ja tāds ir) numuru);

1.12.2.3. Atzīmi „Piedāvājums uz _____.daļu atklātam konkursam “Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”. Neatvērt līdz 2015.gada 14.augusta plkst.15.00!”

1.12.3. Ja piedāvājuma iepakojums nav noformēts 1.12.2.punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tā nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. 

1.12.4. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments vai tā kopija ir svešvalodā, tam pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.12.5. Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā veidā atsevišķā sējumā tā, lai tajā ietvertos dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (cauršūts vai caurauklots). Sējuma lapām jābūt numurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar Pretendenta vai Pretendenta pilnvarotās personas parakstu. 

1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos. 

1.12.7. Ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp piedāvājuma oriģinālā un tā kopijā iekļauto informāciju, tā vadās no piedāvājuma oriģinālā ietvertās informācijas. 

1.12.8. Pretendents apliecina piedāvājuma un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta septīto daļu apliecina visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.12.9. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju.

2. PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

2.1. Vispārīgie Pretendentu atlases nosacījumi – visām Iepirkuma priekšmeta daļām
2.1.1. Pretendentam ir jāatbilst šajā nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām un jāiesniedz visi nolikuma 3.nodaļā minētie dokumenti. Ja Pretendents neatbilst kādai no Pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis kādu no Pretendentu atlases dokumentiem, un tajos ietveramā informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs vai publiski pieejamos informācijas avotos, iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā.

2.1.2. Uz Pretendentu (tajā skaitā uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteikto, un 39.2 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot 39.2 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
2.1.3. Uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

2.1.4. Uz Pretendenta norādīto Apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 % no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

2.1.5. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

2.2. Prasība Pretendentu profesionālās darbības veikšanai un saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim
2.2.1. Attiecībā uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām, Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām, lai veiktu saimniecisko darbību. Ja Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju un nav reģistrējis savu darbību saimnieciskās darbības veikšanai, Pretendentam ir jāreģistrējas iepirkuma līguma noslēgšanai Pasūtītāja noteiktā laikā. 
2.2.2. Attiecībā uz Iepirkuma priekšmeta 1.daļu: Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu (2012., 2013., 2014.) laikā ir vismaz piedāvātās līgumcenas bez PVN apmērā. Ja Pretendents ir reģistrēts (dibināts) 2013.gadā un vēlāk, tad šajā punktā minētā prasība attiecas uz Pretendenta faktisko darbības periodu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījums tiks skaitīts kopā.
2.3. Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

2.3.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Iepirkuma priekšmeta 1.daļai:

2.3.1.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē tūrisma vai medicīnas jomā. 

2.3.1.2. Pretendents iepirkuma līguma izpildē spēj piesaistīt vismaz šādus speciālistus, kas atbilst vismaz šādām minimālajām prasībām (par atbilstošiem tiks atzīti tikai tādi speciālisti, kuriem pieredze ir norādīta par pabeigtiem darbiem): 
2.3.1.2.1. Projekta vadītāju, kuram ir vismaz:
a) Maģistra grāds vadības zinātnēs vai inženierzinātnēs,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 3 (trīs) tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes vadībā kā projekta vadītājam, no kuriem vismaz viens tehniski ekonomiskais pamatojums izstrādāts tūrisma vai medicīnas jomā,
c) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pašvaldības publiskās infrastruktūras projektu iesniegumu sagatavošanas vadībā vismaz 1 (vienam) projektam (vismaz 3 (trīs) miljoni euro apmērā), kam piešķirts
 ES fondu līdzfinansējums,
d) Pieredze projektu pārvaldības (vadības) modeļu izstrādē;
2.3.1.2.2. Kurortoloģijas speciālistu, kuram ir vismaz:
a) Augstākā izglītība medicīnā vai veselības zinātnē,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā kurortoloģijas, veselības tūrisma un/vai saistīto jomu (piemēram, ūdens parku, SPA) attīstības vai investīciju projektu izstrādē vai izpētē, 

c) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (viena) pētījuma, kurā apskatītas kurortoloģijas attīstības aktuālākās tendences un prioritātes un izvērtēti kurortoloģijas resursi, izstrādē;
2.3.1.2.3. Tūrisma speciālistu, kuram ir vismaz:
a) Augstākā izglītība tūrisma, sociālajās vai komunikācijas zinātnēs, 
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā tūrisma jomā, dalība vismaz 2 (divu) tūrisma jomas pētījumu izstrādē,
c) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā dalībā Latvijas un vismaz 2 (divu) ārvalstu tūrisma tirgus pētījumu izstrādē, tai skaitā pieredze konsultāciju sniegšanā interviju, aptauju u.c. tūrisma datu ieguvē, 
d) Pieredze tūrisma produktu plānošanā un attīstībā sadarbībā ar starptautiskiem tūrisma operatoru uzņēmumiem;
2.3.1.2.4. Finanšu speciālistu, kuram ir vismaz:
a) Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadībzinātnē,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 3 (trīs) izmaksu ieguvumu analīžu izstrādē ES fondu (ERAF vai KF) līdzfinansētiem projektiem
,
c) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (vienas) izmaksu ieguvumu analīzes izstrādē tūrisma vai kurortoloģijas attīstības projektam, kurā investīciju apjoms ir vismaz 3 milj. EUR,
d) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz vienas izmaksu ieguvumu analīzes izstrādē uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektam, kurā investīciju apjoms ir vismaz 3 milj. EUR;

2.3.1.2.5. Būvinženieri, kuram ir vismaz:
a) Patstāvīgas būvprakses tiesības apliecinošs sertifikāts ēku projektēšanā,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 3 (trīs) infrastruktūras objektu (ēku / būvju platība sasniedz vismaz 4 000 m2) uzņēmējdarbības un/vai tūrisma, un/vai kurortoloģijas attīstībai projektēšanā
 un izmaksu tāmēšanā;
2.3.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Iepirkuma priekšmeta 2.daļai:

2.3.2.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) tūrisma objektu attīstības pētījumu veikšanā, kas saistīti ar potenciālā pieprasījuma izpēti un kuru ietvaros ir sniegti pētījuma mērķim un rezultātiem atbilstoši stratēģiskie un taktiskie ieteikumi; 

2.3.2.2. Pretendents iepirkuma līguma izpildē spēj piesaistīt vismaz šādus speciālistus, kas atbilst vismaz šādām minimālajām prasībām (par atbilstošiem tiks atzīti tikai tādi speciālisti, kuriem pieredze ir norādīta par pabeigtiem darbiem): 

2.3.2.2.1. Projekta vadītāju, kam ir vismaz:

a) Maģistra grāds sociālajās zinātnēs,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) tirgus izpētes pētījumu vadībā;
2.3.2.2.2. Sociologu, kuram ir vismaz:

a) Maģistra grāds socioloģijā,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) socioloģisko aptauju, kur katrā no tām ir bijuši vismaz 2000 respondenti, vadībā,
c) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) ārvalstu respondentu aptauju vadībā;
2.3.2.2.3. Biznesa attīstītības eksperts, kuram ir vismaz:

a) Maģistra grāds sociālajās zinātnēs,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) biznesa plānu izstrādē tūrisma jomā;
2.3.2.2.4. Tūrisma eksperts, kuram ir vismaz:
a) Maģistra grāds sociālajās zinātnēs,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) tūrisma pētījumu un/vai tūrisma objekta tirgus izpētes pētījumu izstrādē kā tūrisma ekspertam vai projekta vadītājam.  
2.3.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Iepirkuma priekšmetam ir  3.daļai:
2.3.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) rūpniecisko vai loģistikas zonu tirgus izpētes pētījumu izstrādē.
2.3.3.2. Pretendents iepirkuma līguma izpildē spēj piesaistīt vismaz šādus speciālistus, kas atbilst vismaz šādām minimālajām prasībām (par atbilstošiem tiks atzīti tikai tādi speciālisti, kuriem pieredze ir norādīta par pabeigtiem darbiem): 

2.3.3.2.1. Projekta vadītāju, kam ir vismaz:

a) Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai inženierzinātnēs,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) rūpniecisko zonu tehniski ekonomisko pamatojumu un/vai tirgus izpētes dokumentāciju izstrādes vadībā; 

2.3.3.2.2. Ekonomistu, kam ir vismaz:

a) Augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadībzinātnē,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) izmaksu ieguvumu analīžu izstrādē ES fondu (ERAF vai KF) līdzfinansētiem projektiem
;
2.3.3.2.3. Ceļu projektēšanas inženieri, kam ir vismaz:

a) Patstāvīgas būvprakses tiesības ceļu  projektēšanā,
b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) autoceļu vai ielu izbūves vai pārbūves projektēšanā;
2.3.3.2.4. Ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanas inženieri, kam ir vismaz:

a) Patstāvīgas būvprakses tiesības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu  projektēšanā,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu projektēšanā;

2.3.3.2.5. Elektroapgādes sistēmu projektēšanas inženieri, kam ir vismaz:

a) Patstāvīgas būvprakses tiesības elektroietaišu projektēšanā,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) elektroietaišu sistēmu projektēšanā;

2.3.3.2.6. Ēku konstrukciju projektēšanas inženieri, kam ir vismaz:

a) Patstāvīgas būvprakses tiesības ēku konstrukciju projektēšanā,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) ēku projektēšanā;

2.3.3.2.7. Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanas inženieri, kam ir vismaz:

a) Patstāvīgas būvprakses tiesības dzelzceļa kontakttīklu  vai dzelzceļa sliežu ceļu  projektēšanā,

b) Pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (divu) dzelzceļa kontakttīklu  vai dzelzceļa sliežu ceļu projektēšanā;

2.3.4. Pretendentam jāpiedāvā katrai speciālista pozīcijai viens galvenais speciālists, viena persona nevar veikt vairāku speciālistu pienākumus, izņemot šajā punktā noteikto izņēmumu.  Projekta vadītāja funkcijas var savienot ar viena eksperta funkcijām, ja projekta vadītāja kvalifikācija un pieredze atbilst attiecīgajam ekspertam izvirzītajām prasībām. 
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentu atlases dokumenti visām Iepirkumu priekšmeta daļām:
3.1.1. Pieteikums dalībai Pretendentu atlasei atbilstoši nolikuma 2.pielikumam. Pieteikumā jānosauc visi personu apvienības dalībnieki, ja Pretendents ir personu apvienība. Pieteikumu personu apvienības vārdā paraksta personu apvienības pilnvarota persona.  Pieteikumu Pretendenta vārdā paraksta persona/personas, kas ir tiesīga/tiesīgas pārstāvēt Pretendentu, vai šādas personas/personu pilnvarota persona/personas. 
3.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokols, vienošanās, līgums vai cits dokuments) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku darbu (t.sk. procentos) un atbildības sadalījums, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi norēķini. 
3.1.3. Visu Apakšuzņēmēju (ja tādi ir) saraksts (saskaņā ar 3.pielikumu), kurā norādīts, kāda no Iepirkuma līguma daļām tiek nodota attiecīgajam Apakšuzņēmējam, un vienošanās ar Apakšuzņēmēju par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. 

3.1.4. Ārvalstu pretendentam reģistrācijas apliecības kopija (ja tāda ir), ko izsniegusi kompetenta institūcija (iestāde) iestāde attiecīgajā ārvalstī.  
3.2. Pretendentu atlases dokumenti (iesniedzami papildus 3.1.1.punktā noteiktajiem):

3.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā: 
3.2.1.1. Pretendenta pieredzes saraksts (saskaņā ar 4.pielikumā ietverto formu), kurā norādīta 2.3.1.1.punktā prasītā pieredze. Pieredzes sarakstam pievieno pasūtītāju atsauksmes, kurā apliecināta Pretendenta pieredze.  
3.2.1.2. Izraksts no Pretendenta finanšu pārskatiem par tā finanšu apgrozījums pēdējo trīs gadu (2012., 2013., 2014.) laikā. Ja Pretendents ir reģistrēts (dibināts) 2013.gadā un vēlāk, tad izraksti par Pretendenta finanšu apgrozījumu faktiskajā darbības periodā. 
3.2.1.3. Speciālistu parakstīti CV, norādot precīzu pieredzi atbilstoši 2.3.1.1.punkta prasībām, iesniedzot izglītību apliecinošu dokumentu kopijas tiem speciālistiem, kuriem norādītas prasības par noteiktu izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas tiem speciālistiem, kuriem izvirzītas prasības noteiktai kvalifikācijai.  
3.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā: 

3.2.2.1. Pretendenta pieredzes saraksts (saskaņā ar 4.pielikumā ietverto formu), kurā norādīta 2.3.2.1.punktā prasītā pieredze. Pieredzes sarakstam pievieno pētījumu pasūtītāju atsauksmes, kurā apliecināta Pretendenta pieredze.  
3.2.2.2. Speciālistu parakstīti CV, norādot precīzu pieredzi atbilstoši 2.3.2.2.punkta prasībām, un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.  
3.2.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļā: 

3.2.3.1. Pretendenta pieredzes saraksts (saskaņā ar 4.pielikumā ietverto formu), kurā norādīta 2.3.3.1.punktā prasītā pieredze. Pieredzes sarakstam pievieno pētījumu pasūtītāju atsauksmes, kurā apliecināta Pretendenta pieredze.  
3.2.3.2. Speciālistu parakstīti CV, norādot precīzu pieredzi atbilstoši 2.3.3.2.punkta prasībām, iesniedzot izglītību apliecinošu dokumentu kopijas tiem speciālistiem, kuriem norādītas prasības par noteiktu izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas tiem speciālistiem, kuriem izvirzītas prasības noteiktai kvalifikācijai.  
3.3. Tehniskais piedāvājums – visām Iepirkuma priekšmeta daļām

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildes aprakstu saskaņā ar tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).
3.4. Finanšu piedāvājums – visām Iepirkuma priekšmeta daļām

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (6.pielikums). Finanšu piedāvājumā iekļautie finanšu aprēķini ir jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmeta nodrošināšanu tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām.

4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnosacījumi

4.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos: pieteikumu satura un noformējuma pārbaude, Pretendenta atlases dokumentu atbilstības pārbaude, tehniskā piedāvājuma izvērtēšana un finanšu piedāvājuma izvērtēšana. 

4.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek aizpildīta Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas tabula. Ņemot vērā vērtējuma tabulu, iepirkuma komisija apstiprina Pretendentu novērtēšanas rezultātus. 
4.1.3. Pretendentu satura un noformējuma pārbaudes posma sākumā, ievērojot lietderības apsvērumus, iepirkuma komisija izskata piedāvājumu un pārbauda, vai tajā ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tas atbilst nolikumam un tehniskajai specifikācijai. Ja piedāvājums neatbilst nolikumam vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti (ievērojot nolikumā iekļauto atrunu), vai nav konstatējama atbilstība tehniskajai specifikācijai, iepirkumu komisija noraida piedāvājumu un tālāk nevērtē. 
4.1.4. Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā vērtē tikai to Pretendentu pieteikumus, kuri nav noraidīti pieteikumu satura un noformējuma pārbaudes posmā. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti piedāvājumu noformējuma un satura pārbaudes posmā un Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā. 
4.1.5. Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.2pantā noteikto un šajā punktā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Kurzemes plānošanas reģionu noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Kurzemes plānošanas reģions ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.

4.1.6. Iepirkuma komisija pēc tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas pabeigšanas veic finanšu piedāvājumu izvērtēšanu. 
4.2. Piedāvājuma satura un noformējuma pārbaude

4.2.1. Iepirkuma komisija veic sākotnējo piedāvājuma atbilstības nolikumam un tehniskajai specifikācijai novērtējumu atbilstoši 4.1.3.punktā noteiktajam. 

4.2.2. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.12.punktā noteiktajām prasībām. 

4.2.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu. 

4.2.4. Ja piedāvājumā iztrūkst kāda no 1.12.1.punktā minētajiem piedāvājuma sastāvdaļām, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu un tālāk nevērtē.

4.3. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaude

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra Pretendenta atbilstību 2.punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 

4.3.2. Ja Pretendents neatbilst kādai no Pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā. 

4.4.  Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

4.4.1. Iepirkuma komisija veiks tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija detalizēti izvērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.
4.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija to izslēdz no turpmākas dalības Iepirkuma procedūrā. 

4.5.  Finanšu piedāvājumu vērtēšana

4.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti kādā no iepriekšējiem piedāvājumu atbilstības pārbaudes/novērtējuma posmiem.

4.5.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo. 

4.5.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai labotās cenas. 
4.6. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs un potenciālā piegādātāja pārbaude
4.6.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena katrā no Iepirkuma priekšmeta daļām.

4.6.2. Līguma slēgšanas tiesības katrā no Iepirkuma priekšmeta daļām par Iepirkuma priekšmeta izpildi tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

4.6.3. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

4.6.4. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu izslēgšanas gadījumu esamību veic Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajā kārtībā.

4.6.5. Ja konstatēts, ka uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Iepirkuma komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

4.6.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt Iepirkuma procedūru attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
4.7. Iepirkuma līguma slēgšana

4.7.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu, finanšu piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (7.pielikums) attiecīgajai Iepirkuma priekšmeta daļai.

4.8.1. Pretendenta piedāvājumā norādīto Apakšuzņēmēju un vadošo ekspertu maiņa var notikt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

5. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.  Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

5.1.1. Iepirkuma komisija nodrošina Iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē Iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi. 

5.1.2. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

5.1.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

5.1.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.

5.1.5. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 

5.1.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

5.2. Iepirkuma komisijas tiesības:

5.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

5.2.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai. 

5.2.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.2.4. Veikt citas darbības saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5.2.5. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem, salīdzinot ar citiem Pretendentiem, iesniedzis piedāvājumi par ievērojami zemāku cenu, tā pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. 
5.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.3.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju. 

5.3.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz Pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu. 

5.3.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā. 

6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. Grozīt un atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

6.1.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju Publisko iepirkumu likumā un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

6.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

6.1.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Pretendenta pienākumi

6.2.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām. 

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

6.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

7. NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”

3.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”

4.pielikums „Pretendenta pieredzes saraksts”

5.pielikums „Tehniskais piedāvājums”

6.pielikums “Finanšu piedāvājums”

7.pielikums „Iepirkuma līgumu projekti”

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
     



E.Dreijere
1.pielikums iepirkuma 

Nr. KPR 2015/6/NFI nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.daļai. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā
1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma konteksts 
1.1. Stratēģiskais ietvars un plānošanas dokumenti

1.1.1. Liepājas pilsētā, ņemot vērā tās ģeogrāfisko atrašanās vietu Baltijas jūras krastā, kā arī vēsturiskās kūrorta tradīcijas, pieejamos dabas un citus resursus, ir potenciāls attīstīt kūrorta un veselības tūrisma pakalpojumus. Liepājas kā kūrorta attīstība saistīta ar nacionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem uzstādījumiem. Izpildītājam jāņem vērā turpmākajos punktos minētie apstiprinātie un izstrādes stadijā esošie teritorijas attīstības plānošanas un politikas plānošanas dokumenti.
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Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam apstiprināta ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra sēdes lēmumu. (Dokuments publiski pieejams norādītajā saitē: http://www.liepaja.lv/upload/attistibas_strategija/liepaja_2030_23_01_2015.pdf). Kā viens no Liepājas pilsētas ekonomiskās attīstības virzieniem dokumentā definēts – starptautiski atpazīstams un konkurētspējīgs kūrorta un veselības tūrisma centrs ar kvalitatīviem, eksportspējīgiem pakalpojumiem. Liepājas ekonomiskajā profilā un specializācijā kurortoloģija, rehabilitācija un veselības tūrisms iekļauti kā perspektīvās ekonomikas nozares, kurām ir augsts attīstības potenciāls un kas dažādo pilsētas ekonomiku. Telpiskās struktūras grafiskajā attēlojumā līdz 2030.gadam norādīts Liepājas pilsētas kūrorta ārstniecības iestāžu un tām cieši piegulošo teritoriju izvietojums ar saistīto infrastruktūru pakalpojuma sniegšanai, t.i., pilsētas dienvidu daļas jūras piekrastes teritorijas (sk. Attēlu Nr. 1).
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1.1.3. Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam (turpmāk tekstā – AP) apstiprināta ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra sēdes lēmumu. (AP stratēģiskā daļa publiski pieejama norādītajā saitē: http://www.liepaja.lv/upload/attistibas_strategija/ strategiska_dala_23_01_2015.pdf). 
AP paredzēta tūrisma pakalpojumu klāsta paplašināšana, sniedzot iespējas izbaudīt dažādās ūdensmalas, labiekārtoto pludmali un veselības tūrisma pakalpojumus – kūrorta un rehabilitācijas piedāvājumu. Lai to nodrošinātu, AP paredz rīcībpolitiku „Liepājas perspektīvie ekonomikas virzieni un to potenciāla attīstīšana”, kuras ietvaros attiecībā uz kūrorta nozares darbību ir definētas vairākas rīcības:

· Stiprināt Liepājas pozīcijas kā kūrorta pilsētai ar labu investīciju vidi jaunu tūrisma objektu būvniecībai.

· Veikt investīcijas kurortoloģijas attīstības pamata infrastruktūrā un veicināt investīciju piesaisti SPA centra, sanatorijas un rehabilitācijas centra izveidei Liepājā un jaunu darba vietu radīšanai.

· Turpināt attīstīt Liepājai raksturīgus un konkurētspējīgus tūrisma produktus un pakalpojumus, kas balstīti bagātīgajā Liepājas kultūrvēsturiskajā mantojumā.

Liepājas pilsētas AP akcentēta arī Liepājas kūrorta attīstības koncepcijas izstrādes nepieciešamība, kas sekmēs kūrorta statusa iegūšanu nacionālā mērogā un veicinās investīciju piesaisti šīs nozares attīstībai saskaņā ar Liepājas mērķiem.

1.1.4. Investīcijas, kuras Liepājas pilsēta plāno veikt iepriekš izklāstītās rīcībpolitikas īstenošanai, ietvertas gan Liepājas pilsētas investīciju plānā 2015.-2020.gadam (dokuments pieejams norādītajā saitē: http://www.liepaja.lv/upload/attistibas_strategija/pielikums_2_2_investiciju _plans_22_01_2015.pdf), gan saistītas ar Liepājas pilsētas integrētajiem teritoriju investīciju (turpmāk tekstā – ITI) projektiem. Investīciju plāns paredz virkni projektu kūrorta attīstībai Liepājas pilsētā, tai skaitā uz Liepājas kūrorta zonas dabas un kultūras mantojuma objektiem balstītu ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu radīšanu un Liepājas kūrorta uzņēmumu vietējās, reģionālās un starptautiskās aktivitātes palielināšanu. ITI projekts „Piejūras degradēto teritoriju reģenerācijas un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības attīstībai”, kas īstenojams Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ietvaros, paredz veikt degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveidi kūrorta objektiem Liepājā. Liepājas pilsētas pašvaldības Teritorijas plānojumā definētas četras kūrorta objektu teritorijas (skat. 6.punktu). Liepājas pilsētas pašvaldība ir izlēmusi veikt minēto teritoriju revitalizāciju, piemērojot to kurortoloģijas un veselības tūrisma uzņēmējdarbības vajadzībām. Tehniski ekonomiskā pamatojuma Izpildītājam jāanalizē divas no četrām potenciālajām kūrorta objektu teritorijām Liepājā (izpētes vietu adreses – Zvejnieku aleja 11A un Pērkones iela 32). Detalizētāku informāciju par tehniski ekonomiskā pamatojuma izpētēs teritoriju skatīt Tehniskās specifikācijas 1.3. punktā.
1.1.5. Ņemot vērā, ka Liepājā jau izsenis ir bijusi ar kurortoloģiju saistīta saimnieciskā darbība un faktu, ka joprojām Liepājas Reģionālā slimnīca aktīvi izmanto šim nolūkam savulaik izveidoto minerālūdens dziļurbumu (kas atrodas Peldu ielā) savās ūdens procedūrās, kā arī potenciālu, ko pilsētai un valstij var sniegt šīs nozares atjaunošana jaunā kvalitātē, paredzot kurortoloģijas attīstību minētajos objektos, pašvaldība plāno piesaistīt privātās investīcijas, lai izveidotu kurortoloģijas/spa centru un sniegtu savus pakalpojumus kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī ārvalstu tūristiem.
1.1.6. Liepājas pilsētas Teritorijas plānojums apstiprināts ar Liepājas pilsētas domes 2012. gada 16. februāra lēmumu Nr. 74. (Ar teritorijas plānojumu saistītie dokumenti piejami norādītajā saitē: http://www.liepaja.lv/page.php?id=3414). Teritorijas plānojumā ir atspoguļota kūrorta attīstības teritorija no Tirdzniecības kanāla līdz Pērkones kanālam, ietverot tajā Jūrmalas parku, vēsturisko apbūvi, sporta kompleksu, bērnu rotaļu laukumu, Piejūras slimnīcas teritoriju, veloceliņus. Teritorijas plānojumā norādīts uz nepieciešamajiem virzieniem kūrorta attīstībai: nepieciešama tradīciju atjaunošana – „enkurobjektu” pārdomāta izvietošana (Vannu mājas teritorija, Piejūras slimnīca, Zvejnieku alejas ziemeļu daļa; Dienvidu fortu apkārtne); neapbūvētās mežaparka tipa zaļās teritorijas saglabāšana starp pludmali un apbūvi; Zilā karoga peldvietas statusa uzturēšana pludmalē; minerālūdens resursu izmantošana; jaunas jahtu ostas izveide. Bez tam plānojumā izcelta pilsētas zaļās infrastruktūras un bioloģiskās daudzveidības tīklojuma saglabāšana, palielinot to rekreatīvo nozīmi, tādējādi nodrošinot Liepājas kā kūrorta pilsētas attīstības potenciāla izmantošanas iespējas.
1.1.7. Liepājas pilsētas pašvaldība ar Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.194 ir apstiprinājusi pludmales tematisko plānojumu „Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība”, kas izstrādāts 10 gadu periodam: 2015.–2025. gadam. (Dokuments pieejams Liepājas pilsētas Būvvaldē, norādītajā saitē pieejama prezentācija: http://www.liepaja.lv/upload/Buvvalde/Saistosie_not/tpl_prezentacijas_domes_lemums_16_04_2015.pdf ). Tematiskā plānojuma mērķis ir ilgtermiņā attīstīt Liepājas pilsētas pludmali par ilgtspējīgu publisko telpu, labiekārtot piekrastes pilsētvidi un piedāvāt liedagam laikmetīgus pakalpojumus, kā arī izveidot pilsētnieciskas pludmales zīmolu, ko atpazīst Baltijas jūras reģiona valstīs.
1.1.8. Liepājas kūrorta attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam apstiprināta ar Liepājas pilsētas domes 2015. gada 19. februāra sēdes lēmumu Nr. 64. (Dokuments pieejams norādītajā saitē: http://www.liepaja.lv/upload/kurorts/liepajas_kurorta_attistibas_koncepcija_2015_2020.pdf).  Koncepcija nosaka vidēja termiņa mērķus un rīcības mērķu ieviešanai, lai nodrošinātu kūrorta izaugsmi Liepājā – mērķtiecīgi īstenojot veselības tūrisma aktivitātes, nodrošinot esošo veselības un kūrorta produktu attīstību un jaunu izveidi, kā arī veicinot mērķtiecīgāku veselības tūrisma produktu virzīšanu tirgū un starptautisku Liepājas tūrisma mārketinga izaugsmi. Koncepcija vienlaikus ir plānošanas dokuments, kura viens no mērķiem ir iegūt kūrorta statusu Liepājai
.

1.1.9. Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam (dokuments pieejams norādītajā saitē: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3634). Apstiprinātas 2011. gada 20. aprīlī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.169 „Par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam” un ir viens no Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas „Latvija 2030” īstenošanas pasākumiem. Pamatnostādnēs definēts:

· piekrastes nozīmīgākā vērtība un attīstības resurss ir vienotais piekrastes dabas un kultūras mantojums;

· piekrastes attīstības pamatprincips ir ilgtspējīga attīstība;

· piekrastes telpiskās attīstības politikas mērķis – ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā tiek īstenota laba pārvaldība un klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvas infrastruktūras izveidi.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju, aktualizējot esošos vai izstrādājot jaunus piekrastes pašvaldību attīstības plānošanas un nozaru politiku dokumentus, jāņem vērā, ka piekrastes vērtība un būtiskākais piekrastes attīstības resurss ir tās vienotais dabas un kultūras mantojums.

2014. gada jūnijā ir sagatavots Informatīvais ziņojums par Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanas gaitu 2011.-2013.gadā (pieejams norādītajā saitē: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3634).

1.1.10. Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei ir pēctecīgs plānošanas solis un tiek izstrādāts tiešā saistībā ar Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam. Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma izstrāde notiek Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programmas Nr. LV07 projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 4.aktivitātes ietvaros. Projekta izstrādes mērķis ir veicināt ekonomisko aktivitāti Baltijas jūras piekrastē un uzlabot piekrastes pārvaldību, izstrādājot ilgtermiņa tematisko plānojumu, kas sekmēs ar vides aizsardzības interesēm līdzsvarotu piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma attīstīšanu. Plānojums paredzēts periodam līdz 12 gadiem. Tematiskā plānojuma fokuss: publiskās infrastruktūras attīstības vajadzības un risinājumi ilgtermiņam – pamatojums investīciju piesaistei piekrastes publiskās infrastruktūras attīstīšanai. Baltijas jūras piekrastes plānojuma projekta izstrādes termiņš ir 2015. gada 30.decembris (informācija pieejama norādītajā saitē: http://www.varam.gov.lv/ lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=18794). Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē jāņem vērā pieejamā informācija par izstrādes stadijā esošo tematisko plānojumu, tai skaitā 2015. gada 27. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētās Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmes prezentāciju materiāli (pieejami norādītajā saitē: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/tap_lv_jaunumi/ ?doc=19283) un citi materiāli, kas ir publiski pieejami, vai kurus nodrošinās Pašvaldība. Par telpiskās plānošanas procesu un dokumentiem konsultēties ar atbildīgajām institūcijām.
1.1.11. Jūras telpiskais plānojums Latvijas teritoriālajiem un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņiem ir izstrādes stadijā esošs nacionāla līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas noteiks jūras izmantošanu turpmākajos 12 gados. Dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 29. februārim. Ar dokumenta izstrādes gaitu un aktuālo informāciju var iepazīties norādītajās saitēs: http://www.varam.gov.lv /lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=13487 un http://jurasplanojums.net/). Par telpiskās plānošanas procesu un dokumentiem konsultēties ar atbildīgajām institūcijām.
1.1.12. Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (dokuments pieejams norādītajā saitē: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/turisms/dokumenti/politikas_ planosanas_dokumenti/).
1.1.13. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumenti (apstiprinātie un izstrādes stadijā esošie), par tiem konsultēties ar atbildīgajām institūcijām (apstiprinātie dokumenti vai publiskai apspriešanai nodotie dokumentu projekti ir publiski pieejami norādītajās saitēs:
 http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/KPR%20AP%20projekts_10042015.pdf un http://kurzemesregions.lv/userfiles/files/KPR%20IAS%20projekts_1004 2015.pdf).
1.1.14. Cita informācija un dokumenti, kas tieši vai netieši attiecas uz izpētes projektu vai nodrošina konteksta informāciju. Izpildītāja pienākums ir iepazīties ar visiem publiski pieejamajiem dokumentiem un informāciju, un atbilstoši tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes mērķiem un uzdevumiem ņemt tos vērā pakalpojuma izstrādē.
1.1.15. Izpildītājam jāsniedz pakalpojums, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus, politikas plānošanas un attīstības plānošanas dokumentus.

1.2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē iesaistītās puses

1.2.1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē būs iesaistītas vismaz šādas institūcijas:

· Liepājas pilsētas dome kā atbildīgā institūcija un šādas tās struktūrvienības:

· Attīstības pārvalde;

· Vides un veselības daļa;

· Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Nekustamā īpašuma pārvalde”;

· Liepājas pilsētas Būvvalde;

· Liepājas pildētas domes Sporta pārvalde;

· SIA „Komunālā pārvalde”;

· SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”;

· SIA „Liepājas ūdens”;

· SIA „Liepājas Tūrisma informācijas birojs”;

· Izglītības iestādes (Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle, Liepājas Universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, u.c.);

· Citi.

1.2.2. Liepājas pilsētas dome, tai skaitā tās struktūrvienību un iestāžu speciālisti, būs atbildīgā iestāde par šī tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes virzību, lēmumu pieņemšanu, dalību Pašvaldības un Izpildītāja organizētajās sanāksmēs, kā arī starprezultātu un rezultātu izskatīšanu, komentāru sniegšanu un apstiprināšanu.

1.2.3. Visu iepriekšējos punktos minēto institūciju pārstāvji un citas ieinteresētas puses ir tiesīgas sniegt savu vērtējumu un komentārus attiecīgi par sev interesējošo jomu tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes gaitā. Vērtējumu un komentāru saņemšanu un nodošanu Izpildītājam organizēs Pašvaldība.

1.3. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izpētes teritorija 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes gaitā Izpildītājam jāanalizē divas potenciālās vietas, kurās nepieciešams veikt degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveidi kūrorta objektiem Liepājā (skatīt Attēlu Nr.2 – apzīmēti ar cipariem 1 un 3):

· Vieta A (Kartē 1) – Zvejnieku aleja 11A, Liepāja.

Pašvaldībai piederošs zemes gabals ~44 500 m2 platībā, vieta atrodas tiešā krasta līnijā ar Baltijas jūru un netālu no pilsētas Jūrmas parka. Vieta šobrīd nav apbūvēta. Galvenais piebraucamais ceļš ir Zvejnieku aleja, kuras tuvumā atrodas arī visas nepieciešamās inženierkomunikācijas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumu zemes gabalā pieļaujama ar ārstniecību, spa un kurortoloģiju saistītu projektu attīstība.

· Vieta B (Kartē 3) – Pērkones iela 32, Liepāja.

Pašvaldības valdījumā esošs zemes gabals ~42 532 m2 platībā, kurā pēc valsts deleģējuma ir piešķirta konkrēta funkcija – ar kurortoloģiju, spa un dziedniecību saistītu projektu attīstībai. Vieta atrodas pilsētas klusā piejūras centra daļā, privātmāju rajonā, netālu no Baltijas jūras kāpu zonas. Saskaņā ar Liepājas pilsētas Teritorijas plānojumu zemes gabalā pieļaujama ar ārstniecību, spa un kurortoloģiju saistītu projektu attīstība.

Attēls Nr.2. Potenciālie kūrorta izveides objekti Liepājas pilsētā. Avots: Liepājas pilsētas Teritorijas plānojums

1.4. Saīsinājumu un terminu skaidrojums 

AP – attīstības programma.

ES – Eiropas Savienība.

IIA – izmaksu-ieguvumu analīze.

Kūrorts – vietējās pašvaldības administratīvā teritorija vai tās daļa, kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts kūrorta statuss
.

Kurortoloģija – zinātne, kas pēta dabas dziednieciskos faktorus (klimatiskos, balneoloģiskos u.c.) un to iedarbību uz cilvēku organismu. Kurortoloģija tiek definēta arī kā zinātne, kas pēta dziednieciskā tūrisma saturu un organizāciju
. Tehniski ekonomiskā pamatojuma un Liepājas kūrorta attīstības izpratnē - arī tautsaimniecības nozare.

Pašvaldība – Liepājas pilsētas pašvaldība.

Spa –  iniciāļsaliktenis no latīņu valodas teiciena „sanus per aquam” („veselība caur ūdeni”). Ar spa apzīmē plašu pakalpojumu kopumu, kurā ietvertas dažādas ūdens procedūras labsajūtas un veselības uzlabošanai. Arī – iestādes, kuras piedāvā tradicionālos spa pakalpojumus: vannas, pirts procedūras, baseinus, masāžas, kosmētiskos un citus pakalpojumus
.

SVID analīze – stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze.

Veselības tūrisms – tūrisma veids, kura mērķis ir organisma vispārējā stāvokļa un labsajūtas uzlabošana, kā arī slimību profilakse, ārstēšana un rehabilitācija, izmantojot arī dabas dziednieciskos resursus
.

Tūrisma infrastruktūra – tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta, tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.) pakalpojumu kopums, kas nodrošina tūrisma nozares darbību
.

2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes mērķis 

2.1. Iepirkuma mērķis ir izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā. Tehniski ekonomiskais pamatojums nepieciešams, lai definētu dažādas iespējamās alternatīvas kūrorta un veselības tūrisma attīstībai Liepājas pilsētā, noteiktu to īstenošanas izmaksas un ieguvumus un izvēlētos piemērotāko alternatīvu, kā arī definētu tās īstenošanai nepieciešamo investīciju projektu, un izstrādātu rīcības plānu tā ieviešanai.
2.2. Izpildītāja uzdevums ir sagatavot tehniski ekonomisko pamatojumu, ietverot tajā:

· Detalizētu tirgus izpēti galvenajos mērķtirgos un detalizētu konkurences izpēti, kā arī pieprasījuma pēc pakalpojuma prognozi;

· Kūrorta attīstības teritorijā esošo vietu (A un B) tehnisko un vides aspektu analīzi, resursu pieejamības izpēti un kūrorta attīstībai piemērotākās vietas izvēles pamatojumu;

· Kūrorta pakalpojumu un tiem nepieciešamās infrastruktūras un personāla definēšanu;

· Projekta mērķa definēšanu;

· Projekta mērķa sasniegšanas alternatīvu analīzi, t.sk. IIA katrai alternatīvai;

· Vislabākās projekta mērķa sasniegšanas alternatīvas risinājumu detalizēšanu (tehniskie, ekonomiskie, institucionālie, vides, finanšu, u.c. aspekti);

· Detalizētas tehniskas, tehnoloģiskas, būvniecības procesa, finanšu un ekonomiskas, darbības un pārvaldības, kā arī iepirkumu rekomendācijas Pašvaldības turpmākai rīcībai projekta attīstīšanā.

2.3. Pakalpojuma izpildes gaitā Izpildītājam būs jāsniedz visa Pašvaldībai nepieciešamā informācija plānoto projekta pieteikumu sagatavošanai ESIF finansējuma piesaistei, kā arī pēc Pašvaldības pieprasījuma jāsniedz papildinoša informācija un izvērtējums par iespējām vietai un projektam piesaistīt cita veida finansējumu.

3. Darba saturs 

3.1. Kopējais ietvars 

3.1.1. Izpēte veicama trīs lielākos savstarpēji saistītos un secīgos posmos:

· Pirmais posms (P1) – Situācijas izpēte un iespējamo alternatīvu definēšana (ietilpst galvenokārt kūrorta attīstības potenciālo vietu izpēte, to funkcionālās ietekmes zonas noteikšana un katras vietas SVID analīze, vispārēju investīciju un darbības izmaksu noteikšana, vēlamās Liepājas kūrorta speciālizācijas definēšana, tirgus un konkurences izpēte un pieprasījuma pēc pakalpojuma prognozēšana, vietas izvēles analīze kūrorta izveidei, alternatīvu definēšana turpmākai izpētei u.c.);

· Otrais posms (P2) – Alternatīvu analīze (ietilpst galvenokārt kūrorta izveides un darbības alternatīvu izstrāde, vispārīgu tehnisko risinājumu izstrāde katrai alternatīvai, biznesa un pārvaldības modeļa definēšana, finanšu un ekonomiskie aprēķini (IIA), optimālās alternatīvas izvēle u.c.);

· Trešais posms (P3) – Kūrorta attīstības projekta definēšana un rīcības plāna izstrāde (ietilpst galvenokārt izvēlētās optimālās alternatīvas projekta definēšana, tehnisko risinājumu detalizācija, skiču un / vai plānu sagatavošana un vizualizācija, nepieciešamo investīciju noteikšana un budžetēšana, investora piesaistes plāna izstrāde u.c.).

3.1.2. Kūrorta attīstības projekts virzāms ESIF finansējuma piesaistei Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumu prioritātes „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Izstrādājot projekta koncepciju, Izpildītājam jāņem vērā Darbības programmā noteiktie SAM 5.6.2. kritēriji un rezultātu sasniegšanas rādītāji.
3.1.3. Katra posma izpildes rezultātā Izpildītājam jāpiegādā Pasūtītājam un Pašvaldībai nodevums ziņojuma formā, uz kā pamata Pasūtītājs un Pašvaldība var pieņemt nepieciešamos lēmumus par turpmāko pakalpojuma izpildi. 

3.2. Pirmais posms (P1): Situācijas izpēte un iespējamo alternatīvu definēšana

3.2.1. Šī posma ietvaros Izpildītājam jāveic kūrorta attīstības potenciālo vietu izpēte, vēlamās Liepājas kūrorta specializācijas definēšana un vispārīgu kūrorta izveides investīciju un darbības izmaksu noteikšana, kā arī tirgus analīze kurortoloģijas, spa un veselības tūrisma pakalpojumu jomā, un pieprasījuma pēc pakalpojumiem prognozēšana (visam projekta dzīves ciklam), rezultātā identificējot kūrorta attīstībai piemērotāko vietu un iespējamās alternatīvas pakalpojumu izveidei atbilstoši pieejamajiem resursiem un sagaidāmajam pieprasījumam. 
3.2.2. Posma ietvaros jāveic šādi galvenie uzdevumi:
3.2.2.1. P1.1 – Kūrorta izveides potenciālo vietu izpēte. Vietu, kas definētas kā tehniski ekonomiskā pamatojuma izpētes teritorija – vietas A un vietas B – ģeogrāfiskā novietojuma, inženiertehnisko, vides un citu aspektu izpēte, tai skaitā vietu funkcionālās ietekmes zonas definēšana un katras vietas SVID analīze. Izpildītājam jāveic izpētes teritorijā norādīto vietu apsekošana dabā, un jāveic teritorijas fotofiksācija. Izpildītājam jāveic Pašvaldībai nepieciešamo teritoriju attīstīšanas sagatavošanas darbu izmaksas un būvizmaksas (t.sk. bet ne tikai inženierkomunikāciju pieslēgumi, pievedceļi, teritorijas sagatavošana, āra baseina izbūve, ēkas un būves, u.c.).
3.2.2.2. Izpildītājam jāveic vietu piemērotības kūrorta un veselības tūrisma attīstībai analīze pēc noteiktiem kritērijiem (kuri jādefinē uzsākšanas ziņojumā un jāsaskaņo ar Pašvaldību), kas ietver, bet nav ierobežoti ar:

· Ģeogrāfiskais novietojums, vietas lielums un  sasniedzamība;

· Inženiertehniskie un tehnoloģiskie aspekti – pieejamā un nepieciešamā infrastruktūra un komunālie pakalpojumi;

· Pieejamie dabas un kurortoloģiskie resursi;

· Kūrorta izveides (vietā A un B) ietekme uz vidi, tai skaitā iespējamie ierobežojumi, kas jāņem vērā attīstot infrastruktūru konkrētajā vietā;

· Kūrorta izveides (vietā A un B) sagaidāmā ietekme uz tuvākās apkārtnes, Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem;

· U.c.

3.2.2.3. Jānosaka katras vietas funkcionālā ietekmes zona, definējot gan tās pieejamību potenciālajiem kūrorta pakalpojumu lietotājiem, gan uzņēmējdarbības attīstības ietekme uz apkārtējo teritoriju.
3.2.2.4. Jāizstrādā katras vietas SVID analīze, ar mērķi noteikt katras vietas potenciālu kūrorta un veselības tūrisma pakalpojumu attīstībai.
3.2.2.5. Uzdevuma P1.1 izpildē izmantojama jaunākajos pētījumos, publiskajās datubāzēs un statistikas avotos pieejamā informācija (kura Izpildītājam jāiegūst paša spēkiem), kā arī Pašvaldības rīcībā esošā informācija, tai skaitā teritorijas plānojumi, veiktās izpētes u.tml. (nodrošina Pašvaldība).
3.2.2.6. P1.2 – Tirgus izpēte un pieprasījuma pēc pakalpojumiem prognozēšana. Detalizēta konkurences izpēte, tai skaitā citu valstu kurortoloģijas, spa un veselības tūrisma piedāvājuma analīze, detalizēta tirgus analīze un segmentēšana galvenajos mērķtirgos, pieprasījuma pēc pakalpojumiem prognozes.
3.2.2.7. Izstrādājot kvantitatīvu un kvalitatīvu kurortoloģijas, spa un veselības tūrisma piedāvājuma attīstības novērtējumu, P1.2 izstrādes laikā Izpildītājam jāveic šādi apakšuzdevumi:
· Konkurences izpēte – konkurējošo esošo un plānoto (projekta vai būvniecības stadijā esošo) kūrortu, spa, veselības tūrisma u.tml. galamērķu apzināšana Latvijā, Baltijas valstīs, Ziemeļeiropā, Austrumeiropā un citās valstīs, kuru tirgus ietekmē kūrorta izveidi Liepājā. Jāsniedz koncentrēts konkurences situācijas raksturojums par vismaz 10 konkurējošo objektu / galamērķu infrastruktūru, tehniskajiem risinājumiem, piedāvājumu un pieprasījumu, pakalpojumu izcenojumu, apmeklētības tendencēm un prognozēm, attīstības plāniem u.c. informācija.
· Labās prakses analīze par kūrortu objektu attīstīšanu, tehniskajiem un piedāvājuma risinājumiem. Balstoties uz konkurences izpētes rezultātiem un saskaņojot izvēlētos labās prakses piemērus ar Pašvaldību, Izpildītājam jāveic 2 – 3 citu valstu labo prakšu detalizētāka analīze, kas ietver labo prakšu aprakstu sagatavošanu. Labās prakses aprakstā iekļaut informāciju par objekta biznesa un pārvaldības modeli, finansēšanu, darbības specializāciju (pakalpojumi, galvenie finanšu un fiziskie darbības rādītāji utt.), izmantoto infrastruktūru, dabas resursiem un papildpakalpojumiem objekta funkcionālajā aptvēruma zonā, to priekšrocībām un trūkumiem gan investīciju, gan darbības fāzēs.
· Intervijas (un / vai aptaujas) ar dažādu valstu tūrisma operatoriem, ietverot, bet neaprobežojoties ar šādām valstīm: Lietuva, Igaunija, Krievija, Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Norvēģija, Polija. Interviju / aptauju rezultātā jāsagatavo informācija gan par minēto valstu kurortoloģijas, spa un veselības tūrisma piedāvājumu (konkurences izpētei), gan par sagaidāmo pieprasījumu pēc šo jomu pakalpojumiem Latvijā un Liepājā no citu valstu klientu puses.
· Tirgus segmentēšana – jāveic potenciālā tirgus sadalīšana klientu grupās, lai noteiktu galvenos mērķtirgus un klientu segmentus, uz ko virzīt kūrorta piedāvājumu un mārketinga aktivitātes. Tirgus segmentēšana jāveic, ietverot, bet neaprobežojoties ar šādiem kritērijiem – ģeogrāfiskās pazīmes (valstis, klimats u.c.), psiholoģiskās un sociālās pazīmes (sabiedrības grupas u.c.), demogrāfiskās pazīmes (vecums, dzimums, ienākumu līmenis u.c.).
· Pieprasījuma pēc pakalpojumiem prognozēšana – Izpildītājam jāveic pieprasījuma pēc pakalpojumiem prognozes, ņemot vērā mērķtirgus demogrāfisko un ekonomisko attīstību. Jānosaka prognozējamais kūrorta klientu skaits pirmajos 15 gados pēc tā darbības uzsākšanas, kā arī jānosaka pieprasījuma dinamika atkarībā no pakalpojumu cenas, sezonas, diennakts laika u.c. parametriem.

3.2.2.8. Tirgus izpēte jāveic, izmantojot jaunākos pētījumus, publiskās datubāzes, statistisko informāciju, publikācijas u.c. informācijas avotus, kā arī veicot mērķgrupu aptaujas un intervijas. Šo datu ieguve ir Izpildītāja kompetencē, Izpildītājam jāparedz pietiekams laiks un līdzekļi datu ieguvei, apstrādei un analīzei. Iegūstamo datu specifikācija un avots, kā arī izpētē iekļautās valstis, to skaits un analizējamie rādītāji jāsaskaņo ar Pašvaldību.
3.2.2.9. P1.3 – Liepājas kūrorta vēlamās specializācijas definēšana un vispārīgu kūrorta izveides investīciju un darbības izmaksu noteikšana. Izmantojot gan kūrorta izveides potenciālo vietu izpētes rezultātus, gan tirgus analīzes un citu valstu prakses analīzes rezultātus, Izpildītājam jānosaka, kādus produktus un pakalpojumus vēlams attīstīt Liepājas kūrortā un kāda veida infrastruktūra un personāls nepieciešams šo pakalpojumu nodrošināšanai.
3.2.2.10. Šajā posmā Izpildītājam jānosaka arī vispārīgas kūrorta izveides investīciju un darbības izmaksas, kas ietver publiskās un privātās infrastruktūras izveidi, kā arī papildus infrastruktūras izveidi papildpakalpojumiem kūrorta teritorijā (kas ietver, bet nav ierobežoti ar veloceliņu, dabas taku u.tml. infrastruktūras izveidi). Jānosaka arī vēlamais cenu diapazons kūrorta piedāvātajiem pakalpojumiem.
3.2.2.11. P1.4 – Alternatīvu identificēšana turpmākai izpētei. Balstoties uz P1.1 – P1.3. rezultātiem, Izpildītājam jāizvirza kompleksas alternatīvas, kas iespējamas Liepājas kūrorta perspektīvai izveidei un darbībai, ietverot dažādus risinājumus šādās dimensijās:

· Vietas alternatīvas (vieta A un vieta B);

· Piedāvājuma specializācijas alternatīvas (darbības profils – pakalpojumu veidi);

· Plānojuma un infrastruktūras alternatīvas (tehniskie risinājumi, nepieciešamā infrastruktūra u.c.);

· Mērķtirgus alternatīvas (orientācija uz noteiktiem klientu segmentiem);

· Citas jēgpilnas alternatīvu dimensijas.

3.2.2.12. Izpildītājam jāveic identificēto alternatīvu novērtējums, izmantojot daudzkritēriju analīzi, kurā kritēriji jāizvēlas tā, lai atainotu kūrorta attīstības mērķi – piejūras degradēto teritoriju reģenerācija un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūve uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā – un īpašo tirgus piedāvājumu Liepājas kūrorta un veselības tūrisma jomā. Kritēriji pirms novērtējuma jāsaskaņo ar Pašvaldību, un tiem jābūt kvantitatīvi izsakāmiem un objektīvi pārbaudāmiem; kritērijiem jāaptver vismaz tādi aspekti kā vispārējs izmaksu un ieguvumu novērtējums, pieprasījums pēc konkrētiem pakalpojumiem, vietas pieejamība un pievilcība, finansējuma pieejamība, u.c. Kur vien tas iespējams, jāpiemēro pilno dzīves cikla izmaksu princips.
3.2.2.13. Pēc alternatīvu sākotnējā novērtējuma izstrādes Izpildītājam jāvada darba grupas sanāksme (darba seminārs) alternatīvu novērtēšanai, iesaistot Pašvaldības un citu iesaistīto pušu pārstāvjus. Darba grupas sanāksmes norises vieta un laiks, kā arī metodes tiek saskaņotas ar Pašvaldību.
3.2.2.14. Pēc alternatīvu sākotnējā novērtējuma Pašvaldība pieņem lēmumu par to, kurām no alternatīvām jāveic detalizēta analīze otrā posma (P2) ietvaros (vismaz trīs alternatīvām, neskaitot alternatīvu situācijai „neko nedarīt” jeb „bez projekta”). Izpildītājam jāņem vērā, ka Pašvaldībai lēmumu pieņemšanai nepieciešamas aptuveni divas kalendārās nedēļas.
3.2.2.15. P1.5 – Secinājumi un rekomendācijas. Pabeidzot pirmo posmu – situācijas izpēti – Izpildītājam jāsagatavo analītisks ziņojums, kurā visaptveroši un detalizēti sniegts izpētes rezultāts, un secinājumu daļā jāiekļauj secinājumi par:

a) Kūrorta attīstībai piemērotākās vietas izvēli un pamatojumu, norādot katras vietas (A un B) priekšrocības un trūkumus.

b) Galvenajiem konkurējošajiem galamērķiem citās valstīs un to piedāvājumu (infrastruktūra, pakalpojumi, cena utt.).

c) Liepājas kūrorta, spa, veselības u.tml. pakalpojumu potenciālo klientu segmentiem, sagatavojot potenciālo klientu segmentu raksturojumu un sakārtojot tos prioritārā secībā.

d) Prognozējamo pieprasījumu pēc noteikta veida pakalpojumiem kūrorta objektā Liepājā, 15 gadu periodam pēc tā darbības uzsākšanas un atkarībā no sezonas u.c. pieprasījuma svārstību ietekmējošajiem rādītājiem.

e) Vismaz trīs labākajām alternatīvām, kuras virzāmas detalizētai izpētei nākamā darba posma ietvaros.

3.3. Otrais posms (P2): Alternatīvu analīze 

3.3.1. P2 ietvaros Izpildītājam jāveic detalizēta P1 posmā atlasīto un prioritizēto alternatīvu izstrāde un analīze, tehnisko, finansiālo un pārvaldības risinājumu izstrāde, kā arī veicot izmaksu-ieguvumu analīzi, dzīves cikla izmaksu u.c. aprēķinus, un noslēgumā nosakot labāko un visizdevīgāko risinājumu. 
3.3.2. Posma ietvaros jāveic šādi galvenie uzdevumi:
3.3.2.1. P2.1 Tehnisko risinājumu izstrāde. Izpildītājam jāveic nepieciešamā tehniskā izpēte un vispārīgu tehnisko risinājumu izstrāde izvēlētajām alternatīvām. Izpētes apjoms nosakāms atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši šī tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķim. Izpētes rezultātam jāsniedz pilnīgs priekšstats par katras alternatīvas ietvaros izvēlēto (-ajiem) tehnisko risinājumu (-iem) kūrorta izveidei attiecīgajā vietā, kas ietver, bet nav ierobežoti ar šādu infrastruktūru:

a) Ēkas;

b) Āra baseins (-i);

c) Pieslēgumi un inženierkomunikācijas;

d) Publiskā infrastruktūra;

e) Privātā infrastruktūra;

f) Attāli saistītā infrastruktūra;

g) U.c.

3.3.2.1. P2.2 Kūrorta investīciju un darbības fāzes ietekmes uz vidi analīze. Tehniski ekonomiskā pamatojuma ietvaros Izpildītājam jāveic vispārīga kūrorta attīstības ietekmes uz vidi analīze, ietverot:

· analīzi par Latvijas Republikas aizsargājamo teritoriju un NATURA 2000 sarakstā iekļauto teritoriju, uz kurām ir iespējama negatīva ietekme būvdarbu vai ekspluatācijas laikā;
· rekomendācijas par negatīvās ietekmes uz vidi (kas radīsies būvdarbu un ekspluatācijas laikā) samazināšanu, kā arī veikt pasākumu negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai tehnisko risinājumu izstrādi vispārīgā līmenī un to būvniecības un ekspluatācijas izmaksu aplēses.

3.3.2.2. P2.3 Pārvaldības un finansēšanas modeļa analīze. Izpildītājam jāizstrādā rekomendācijas, lai identificētu izdevīgākos un praktiskākos pārvaldības un finansēšanas modeļus, kas veicinātu investīcijas. P2.3 uzdevuma ietvaros Izpildītājam jāveic šādi apakšuzdevumi:

· Jāanalizē iespējamie kūrorta izveides un pārvaldības modeļi, ņemot vērā P1 posmā veiktās izpētes rezultātus un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kas ietekmē kūrorta izveidošanu un darbību, analīzi;

· Jāsagatavo publiskā sektora iesaistes modeļa izvēle un raksturojums, tai skaitā, līgumisko attiecību starp dažādajām pusēm vadlīnijas būtiskākajām prasībām;

· Izpildītājam kvalitatīvi jānovērtē vismaz trīs galvenās kūrorta izveidošanas finansējuma shēmas, t.sk.: PPP principa finansējums.

3.3.2.3. P2.3 uzdevuma rezultātā Izpildītājs sniedz rekomendācijas Pašvaldībai par piemērotāko pārvaldības un finansēšanas modeli katrai no apstiprinātajām alternatīvām, un Pašvaldība pieņem lēmumu, kuru no pārvaldības un finansēšanas modeļiem izmantot turpmākā alternatīvu analīzē, tai skaitā finanšu un sociālekonomiskajos aprēķinos.
3.3.2.4. P2.4 Izmaksu-ieguvumu analīze (IIA). Izpildītājam jānodrošina IIA katrai apstiprinātajai alternatīvai, izmantojot šajā punktā definēto uzdevumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros iepriekš veikto uzdevumu rezultātus. IIA jāveic, ievērojot aktuālākās ES vadlīnijas un spēkā esošos ES normatīvos aktus un / vai normatīvo aktu projektus attiecībā uz IIA ES līdzfinansētiem projektiem, tai skaitā, ievērojot aktuālākā – 2014.gada decembra Eiropas Komisijas dokumentā „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020” ietvertos principus.

3.3.2.5. Veicot IIA, Izpildītājam ir jāparedz un atsevišķi jānorāda šādi finanšu izdevumi un ieņēmumi katras alternatīvas dzīves cikla laikā:

· Investīciju izdevumi (nodalot publiskā un privātā sektora investīcijas);

· Darbības (t.sk. uzturēšanas, personāla u.c.) izdevumi (nodalot publiskā un privātā sektora izdevumus);

· Paredzamie ieņēmumi (nodalot publiskā un privātā sektora ieņēmumus, nodalot tos pa kūrorta pakalpojumu veidiem);

· Papildus izdevumi un ieņēmumi tieši iesaistītajiem partneriem/pusēm;

· Citi izdevumi un ieņēmumi, kas varētu rasties, īstenojot alternatīvu;

· Izdevumi projekta dzīves cikla beigās.

3.3.2.6. Veicot IIA, Izpildītājam ir jāparedz un atsevišķi jānodala ekonomiskie/sociālie izdevumi un ieņēmumi/ieguvumi projekta alternatīvas dzīves cikla laikā.
3.3.2.7. Izpildītājam jāveic alternatīvu jutīguma un risku analīze, identificējot un analizējot dažādu faktoru (ietverot, bet neaprobežojoties ar šādiem faktoriem: pieprasījums pēc pakalpojumiem, demogrāfiskie rādītāji, kūrorta pakalpojumu cenas, investīciju izmaksas, utt.) ietekmi uz katras alternatīvas finanšu un sociālekonomiskajiem rādītājiem.
3.3.2.8. P2.5 Vislabākā un visizdevīgākā varianta noteikšana. Izpildītājam vispusīgi jāizpēta iespējamās kūrorta izveides un pārvaldības alternatīvas, jāpamato un jāpiedāvā no visiem aspektiem izdevīgāko projekta īstenošanas alternatīvu.
3.3.2.9. Pēc izdevīgākās alternatīvas noteikšanas Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pašvaldībai detalizētu ziņojumu, ietverot P2 izpildes laikā izstrādātos darba un analīzes materiālus, kā arī pamatotus secinājumus par vislabāko un visizdevīgāko projekta īstenošanas alternatīvu. Izpildītājs organizē darba grupas sanāksmi, iesaistot Pašvaldības un citu iesaistīto pušu pārstāvjus, vai sanāksmi ar Pašvaldību, kurā Izpildītājs detalizēti iepazīstina Pašvaldību ar alternatīvu analīzes un IIA sākotnējiem rezultātiem, un principiāli tiek saskaņota izvēlētā optimālā alternatīva, un identificēti detalizēti priekšlikumi projekta konceptam, kas Izpildītājam jāizstrādā nākamajos darba uzdevumos un posmos. Darba grupas norises vieta un laiks, kā arī norises plāns tiek saskaņots ar Pašvaldību.
3.3.2.10. P2.6 – Secinājumi un rekomendācijas. Pabeidzot otro posmu – alternatīvu analīzi – Izpildītājam jāsagatavo analītisks ziņojums, kurā visaptveroši un detalizēti sniegts izpētes posma rezultāts, un secinājumu daļā jāiekļauj secinājumi par:

a) IIA rezultātiem katrai alternatīvai;

b) Optimālo alternatīvu un tās izvēles pamatojumu;

c) Ieteicamo pārvaldības un finansēšanas modeli;

d) Optimālās alternatīvas projekta koncepts kūrorta, spa vai/ un veselības tūrisma pakalpojumu attīstībai Liepājā;

e) Rekomendācijas par kūrorta specializāciju, pamata un papildpakalpojumiem, tehniskajiem risinājumiem, projekta apmēru un nepieciešamajām investīcijām u.c

3.4. Trešais posms (P3): Kūrorta attīstības projekta definēšana un rīcības plāna izstrāde

3.4.1. Noslēdzošajā darbu etapā Izpildītājam jāsagatavo detalizēts projekta koncepts un projekta ieviešanas plāns iepriekš ar Pašvaldību saskaņotajai ekonomiski izdevīgākajai kūrorta attīstības projekta īstenošanas alternatīvai, ietverot šādus darbus (var tikt precizēti, ņemot vērā izpētes otrā posma (P2) un detalizētas izpētes rezultātus):
3.4.1.1. P3.1 – Kūrorta izveides projekta koncepcija, aprakstā ietverot šādas galvenās sadaļas:

1. Kūrorta izveides vietas apraksts un plāns (vietas plāns, ēku un būvju novietojums, u.c.),
2. Projekta nepieciešamības pamatojums,
3. Projekta atbilstības pamatojums,
4. Projekta alternatīvu analīzes apraksts un optimālās alternatīvas izvēles pamatojums, t.sk. alternatīvu IIA rezultāti,
5. Kūrorta nepieciešamās publiskās infrastruktūras detalizēts raksturojums, tajā skaitā aptverot galvenos tehniskos risinājumus,
6. Projekta privātā investora investīciju raksturojums, t.sk. aptverot galvenos principiālos risinājumus,
7. Publisko un privāto investīciju budžeta izstrāde un detalizētas projekta izmaksu tāmes sagatavošana,
8. Projekta aktivitāšu plāns,
9. Projekta finansēšanas plāns,
10. Projekta iepirkumu plāns.
3.4.1.2. P3.2 – Turpmākās rīcības plāna izstrāde (Izpildītājam jāanalizē un jāizstrādā kūrorta izveides un citu ar kūrorta attīstību saistīto aktivitāšu aprakstu pa laika posmiem (ietverot periodu līdz 2030.gadam), detalizējot katrā posmā veicamo darbu kopumu un atbildīgos). Izpildītājam atsevišķi jānodala projekta aktivitātes un pārējās aktivitātes (pārējās kūrorta izveides un citas ar kūrorta attīstību saistītās aktivitātes). Papildus Izpildītājam jāsagatavo investora piesaistes plāns un nepieciešamie materiāli investora piesaistei (kūrorta attīstības plāns un projekta apraksts) īsā, koncentrētā formā, ietverot vizualizācijas un aprakstus latviešu un angļu valodās. Materiālu makets iepriekš saskaņojams ar Pašvaldību. 

3.4.2. Trešā posma noslēguma ziņojumā Izpildītājam ir jāsagatavo pilns, detalizēts projekta īstenošanas rīcības plāns. Detalizētajā rīcības plānā ir jānorāda, kādas aktivitātes un kad jāveic Pašvaldībai un citām iesaistītajām pusēm, kādi dokumenti un kad ir jāsagatavo Pašvaldībai un citām iestādēm, kad un kādi lēmumi kurai no iesaistītajām pusēm jāpieņem. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir sīki jāizskaidro katrs rīcības punkts.

4. Projekta vadība 

4.1. Projekta vadības struktūra un sadarbība  

4.1.1. Izpildītājs oficiālai koordinācijai un lēmumu pieņemšanai projekta izpildes laikā organizē un izveido adekvātu iekšējo projekta vadības struktūru.
4.1.2. Pārskata sanāksmes ar Pašvaldību plānojamas ne retāk kā vienu reizi mēnesī. 
4.1.3. Regulāras projekta vadības sanāksmes plānojamas vismaz 2 reizes mēnesī.
4.1.4. Nepieciešamības gadījumā var tikt organizētas iepriekš neplānotas ad hoc sanāksmes, kuras var ierosināt gan Izpildītājs, gan Pašvaldība (piemēram, ja Pašvaldība vai Izpildītājs ir uzkrājuši pietiekamu daudzumu jautājumu, par kuriem ir jāpieņem lēmums vai jākonsultējas, vai arī ja ir radusies nepieciešamība apspriest un apstiprināt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes posmu rezultātus). Sanāksmju laiks tiek noteikts ar kopēju vienošanos. 
4.1.5. Izpildītājam uzdevuma ietvaros jāpieprasa, jāsaņem un jāizvērtē visu personu, kuru intereses skar paredzētie pasākumi, prasības. Izpildītājam jāsadarbojas un jākonsultējas ar iesaistīto pušu pārstāvjiem, kas tiek organizēts ar Pašvaldības starpniecību.
4.1.6. Izpildītājam pēc Pašvaldības vai Pasūtītāja pieprasījuma Pašvaldības vai Pasūtītāja norādītajos termiņos (kas būs ne mazāk kā divu darba dienu laikā) šī tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros ir jāsagatavo informatīvie materiāli vai prezentācijas (latviešu un/vai angļu valodā) gan atspoguļojot galvenos secinājumus uz konkrēto brīdi, gan pārskatu par izpētes gaitu. 

4.2. Projekta laika grafiks 

4.2.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 31.decembrim. 
4.2.2. Izpildītājam darba plānā jāparedz pietiekams laiks iesniegto ziņojumu un nodevumu izvērtēšanai Pašvaldības, Pasūtītāja un citu iesaistīto pušu pārstāvjiem – ņemot vērā vismaz 14 dienu termiņu izskatīšanai un atzinuma sniegšanai.

5. Ziņojumi un nodevumi 

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par tehniski ekonomiskā pamatojuma ziņojumu un dokumentācijas izstrādi. Informācijas apmaiņa starp Izpildītāju un Pašvaldību, un Pasūtītāju notiek rakstiskā formā, tajā skaitā ar e-pastiem. Ja ir nepieciešams, Izpildītājs organizē kopīgas sanāksmes, seminārus un citas aktivitātes saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, kā arī metodiku, ko ierosina Izpildītājs.
5.2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes uzsākšanas ziņojums būs nepieciešams 2 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. Jebkuri šīs Tehniskās specifikācijas precizējumi jāveic tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes uzsākšanas periodā, un par to jāvienojas ar Pašvaldību. Uzsākšanas ziņojumam:

5.2.1. jāparāda, cik lielā mērā Izpildītājs ir sapratis uzdevumu;

5.2.2. jāparāda tālākais izpētes tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes īstenošanas plāns, ieskaitot darba grupu sanāksmju laika grafiku u.c. veicamo darbu detalizētu laika plānu;

5.2.3. jāsaskaņo pakalpojuma izpildes metodes un jāprecizē (t.i. jādetalizē) pakalpojuma izpildes laika grafiks;

5.2.4. jāsaskaņo detalizēts nodevumu satura rādītājs.

5.3. Pētījuma rezultātiem jābūt ietvertiem Noslēguma ziņojuma projektā un pētītie, iegūtie dati, ieskaitot informāciju par avotiem, jāiesniedz rediģējamā Excel datu bāzes formā komentāriem un apstiprināšanai Pašvaldībai un Pasūtītājam. Noslēguma ziņojuma pielikumā atsevišķā sējumā jāiesniedz visi tehniski ekonomiskā pamatojuma darba materiāli, sanāksmju protokoli, prezentācijas, u.c. informācija un dokumenti.

5.4. Sanāksmju laikā izskatāmie darba materiāli (tostarp PowerPoint prezentācija), sanāksmes darba kārtība, dalībnieku saraksts ir jāiesniedz ne vēlāk kā vienu darbadienu pirms sanāksmes. Sanāksmēs pieņemtie lēmumi tiek protokolēti. Par protokola sagatavošanu atbild Izpildītāja norīkots speciālists. Sanāksmju protokoli divu darbadienu laikā pēc sanāksmes pa elektronisko pastu tiek nosūtīti sanāksmju dalībniekiem. Ja divu darbadienu laikā pēc sanāksmes protokolu nosūtīšanas datuma, sanāksmju dalībnieki neiesniedz komentārus, tiek uzskatīts, ka protokoli ir saskaņoti. Saskaņotos protokolus paraksta Pašvaldības un Izpildītāja projekta vadītāji nākamās sanāksmes laikā.
5.5. Pēc Pasūtītāja vai Pašvaldības iniciatīvas Izpildītāja izpētes projekta vadītājs, viņa vietnieks vai citi kompetenti izpildītāja speciālisti / eksperti  var tikt uzaicināti piedalīties Pasūtītāja vai Pašvaldības rīkotajās sanāksmēs vai sanāksmēs, kur jāpiedalās Pasūtītājam vai Pašvaldībai, ar citu institūciju pārstāvjiem.

6. Ziņojumu un nodevumu iesniegšana un apstiprināšana 

6.1. Uzsākšanas ziņojums, starpziņojumi, Noslēguma ziņojuma projekts un Noslēguma ziņojums jāiesniedz latviešu valodā. Visus ziņojumus, izņemot Noslēguma ziņojumu iesniedz elektroniski Word un PDF formātā. Noslēguma ziņojumu iesniedz papīra saskaņā ar iepirkuma līgumā projektā noteikto kārtību. 
6.2. Nodevumu laika grafiks un apstiprināšanas kārtība ir parādīta sekojošā tabulā. Izpildītājs var iesniegt koriģētu ziņojumu un nodevumu iesniegšanas grafiku projekta uzsākšanas ziņojumā tikai pamatotos gadījumos.

	Nodevumi/ziņojumi
	Kopiju skaits
	Iesniegšanas laika grafiks
	Apstiprinājums no Pasūtītāja puses

	1. Uzsākšanas ziņojums
	elektroniski
	LD*+ 2 nedēļas
	1 nedēļu pēc saņemšanas

	2. Tirgus izpētes rezultāti
	elektroniski
	LD*+ PP nedēļas
	2 nedēļas pēc saņemšanas

	3. I ziņojums ar alternatīvām tālākai lēmuma pieņemšanai
	elektroniski
	LD*+ PP nedēļas


	2 nedēļas pēc saņemšanas

	4. II ziņojums ar alternatīvu detalizētu analīzi
	elektroniski
	LD*+ PP nedēļas
	2 nedēļas pēc saņemšanas

	5. Noslēguma ziņojuma projekts
	elektroniski
	LD*+ PP nedēļas
	2 nedēļas pēc saņemšanas

	6. Noslēguma ziņojums


	4 papīra kopijas, elektroniski
	LD*+ PP nedēļas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.decembrī

	2 nedēļas pēc saņemšanas


(*) LD: līguma noslēgšanas datums ; PP – pretendenta piedāvātās nedēļas, vienojoties ar Pašvaldību un Pasūtītāju
2.daļa. Tirgus izpēte ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā
1. Pamatojums

Projekti "Ģimeņu atpūtas parka izveidošana" un " Kempinga infrastruktūras izveide" ir iekļauti Kuldīgas novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam Investīciju plānā. Notiek sarunas par ārvalstu privāto investīciju piesaisti. Daļēji projekts papildinās SAM 5.6.2. ietvaros pašvaldības gatavotā infrastruktūras projektu "Jelgavas, Graudu un L.Paegles ielu rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai", veicinot teritorijas sakārtošanu un darbavietu veidošanu.

Tirgus izpētes mērķis ir novērtēt potenciālo pieprasījumu pēc ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanas Kuldīgas pilsētā, kā arī veikt potenciālā ģimeņu atpūtas parka un kempinga situācijas analīzi ar priekšlikumiem biznesa plāna izstrādei un vizualizācijām.

Iepirkuma priekšmets: Tirgus izpēte „Ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā”.

2. Pakalpojuma raksturojums
2.1. Izpēte 

2.1.1. Veikt intervijas/aptauju ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem, lai identificētu, aprakstītu un izanalizētu pieprasījumu pēc Ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanas Kuldīgas pilsētā. Izvērtējamas iespējas veidot ģimeņu atpūtas parku un kempingu gan kā savstarpēji saistītus, gan atsevišķi funkcionējošus pakalpojumu objektus. Interviju laikā jāaptver šādi jautājumu bloki:
2.1.1.1. Ģimeņu atpūtas parka un kempinga izvēles kritēriji, piemēram, atrašanās vieta norādītajā teritorijā Kuldīgas pilsētā starp Sūru un Dzirnavu ielām, vai alternatīvā teritorijā atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumam, optimālā platība, ģimeņu atpūtas elementu daudzveidība, to skaits, u.c. kritēriji, balstoties uz šādiem priekšlikumiem:

a) Kempingā plānoto pakalpojumu apjoms: 10 x 4-vietīgas koka mājiņas (ģimenei ar 2 bērniem), 10 treileru vietas un 10 elektrības pieslēgumu vietas, 10 telšu vietas, ēka viesu apkalpošanai, WC un dušām. Izvērtējami arī atšķirīgi pakalpojumu apjomi.

b) Ģimeņu atpūtas parkā plānotais apjoms sastāv no iekštelpas elementiem un brīvdabas elementiem. Iekštelpas elementi atrodas stikla ēkā ar minimālo platību 2000-3000 kv.m., pludmales volejbola laukumiem, kafejnīcu, mākslas elementiem, u.c. Brīvdabas elementi balstīti uz radošām inovācijām, modernām tehnoloģijām, kas apvienotas ar māksliniecisku sniegumu un vienlaikus kalpo gan kā mākslas objekts, gan interaktīvs moderno tehnoloģiju bērnu spēļu laukums/elements. Tādiem elementiem brīvdabā jābūt vismaz 15gb, kas izvietoti visā teritorijā.

2.1.1.2. Potenciālie apmeklētāji, to segmentācija, t.sk. Kuldīgas, Latvijas, Baltijas valstu iedzīvotāji.
2.1.1.3. Vēlamie pamatpakalpojumi un papildpakalpojumi ģimeņu tūristiem Ģimeņu atpūtas parkā.
2.1.1.4. Iespējamās ieejas maksas.
2.1.1.5. Citi ar Pasūtītāju saskaņotie jautājumi.

2.1.2. Plānotais jautājumu skaits: ~50, t.sk. 2-3 atvērtie jautājumi un 20-30 daļēji slēgtie jautājumi. Izlases lielums: vismaz 2.000 (divi tūkstoši) respondentu 

2.2. Priekšlikumi
2.2.1. Izstrādāt priekšlikumu sadaļu, ietverot šādas apakšsadaļas:
2.2.1.1. Nekustamā īpašuma realizācijas iespējas, ietverot sevī nekustamā īpašuma tirgus salīdzinājumu (līdzīgu nekustamo īpašumu pieprasījums Latvijā un citās valstīs; pēdējie lielākie darījumi Latvijā, reģionā, citās valstīs; galvenās tehniskās prasības konkrētajam īpašumam, lai piesaistītu investoru);
2.2.1.2. Ģimeņu atpūtas parka un kempinga raksturojums un tā sasaiste ar plānošanas dokumentiem (Objekta iekļaušanās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un tā sasaiste ar pašvaldības attīstības programmā minēto redzējumu (objekta vieta un loma pašvaldībā no attīstības skatupunkta),  precizējot 2.1.1.1.punktā ietvertos priekšlikumus atbilstoši veiktajai izpētei un iekļaujot sadaļu par teritorijas raksturojumu: Investīciju objekta ģeogrāfiskais novietojums un infrastruktūras nodrošinājums (attālumi līdz ostām; lidostām; dzelzceļam; pilsētām; valsts robežām u.c.);
2.2.1.3. Objekta foto un apraksts;

2.2.1.4. Pašvaldības sociālekonomiskais raksturojums (platība; iedzīvotāju skaits; bezdarba līmenis; ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars u.c.);

2.2.1.5. Dabas resursu raksturojums;

2.2.1.6. Investīciju vides tendences pašvaldības kontekstā;

2.2.1.7. Nākotnes attīstības perspektīvas, Pašvaldības fiskālie „bonusi” - pašvaldību nodevu, nomas maksu vai nodokļu iespējamie atvieglojumi potenciālajiem komersantiem;
2.2.1.8. SVID analīzes rezultāti;
2.2.1.9. Ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveides posmi un secība;

2.2.1.10. Ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidei nepieciešamie resursi (tehnoloģiskie, intelektuālie, personāla, finanšu, materiāli tehniskie u.c);

2.2.1.11. Pakalpojuma pieprasījuma prognoze un klientu analīze (balstoties uz veikto izpēti);

2.2.1.12. Īss nozares raksturojums un konkurentu analīze;

2.2.1.13. Alternatīvu izvērtējums, tai skaitā atsevišķi kempinga un ģimeņu parka izveidei;\

2.2.1.14. Tehnisko aspektu un risku novērtējums un analīze.\

2.2.1.15. Atbilstošo Eiropas Savienības fondu atbalsta programmu 2014-2020 plānošanas periodā un citu iespējamo finanšu instrumentu izmantošanas iespēju analīze un priekšlikumi.
2.2.1.16. Kopsavilkums, īsumā izklāstot Ģimeņu atpūtas parka un kempinga ideja Kuldīgā un būtiskākā informācija.
2.2.1.17. Pielikums, kurā iekļauta Ģimeņu atpūtas parka un kempinga apraksti ar objektu novietojumu teritorijas plānā un vizualizācijām. 

2.3. Pakalpojuma izpildes termiņi un iesniedzamie materiāli

2.3.1. Darbu izpildes termiņš: aptuveni 20 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim. 
2.3.2. Pakalpojuma veicēja nodrošināmais gala rezultāts:
2.3.2.1. Izpētes rezultātu analītiska atskaite latviešu valodā ar secinājumiem un stratēģiskiem un taktiskiem ieteikumiem Ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā.
2.3.2.2. Galveno rādītāju rezultātu grafisks attēlojums.
2.3.2.3. Datu tabulas, kas satur detalizētu atspoguļojumu sadalījumā pēc saskaņotiem griezumiem.
2.3.2.4. Tehniskā informācija par izpētes norisi.
2.3.2.5. Priekšlikumu sadaļa atbilstoši 2.2.1.punktam.

2.3.3. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un izpildītāju, ziņojumu un nodevumu iesniegšana:

2.3.3.1. Informācijas apmaiņa starp Izpildītāju un Pašvaldību notiek rakstiskā formā, tajā skaitā ar e-pasta sūtījumiem, kā arī organizējot kopīgas sanāksmes. Sanāksmēs no Izpildītāja puses piedalās vismaz projektu vadītājs un visi piedāvājumā norādītie eksperti, ja vien Pašvaldība un Izpildītājs nevienojas citādi. Sanāksmes tiek organizētas Kuldīgas pilsētā, Pašvaldības norādītā vietā, ja vien Pašvaldība ar Izpildītāju nevienojas citādi.
2.3.3.2. 2 (divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas Pašvaldība ar Izpildītāju saskaņo laika grafiku un organizē projekta uzsākšanas sanāksmi.
2.3.3.3. 8 (astoņu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai un Pasūtītājam ziņojumu par izpētes rezultātiem un atbilstošos materiālus. Nedēļas laikā pēc ziņojuma iesniegšanas tiek organizēta sanāksme, kurā izpildītājs klātienē prezentē izpētes rezultātus.
2.3.3.4. 16 (astoņpadsmit) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai un Pasūtītājam ziņojumu par priekšlikumu sadaļu un atbilstošos materiālus. Nedēļas laikā pēc ziņojuma iesniegšanas tiek organizēta sanāksme, kurā Izpildītājs klātienē prezentē priekšlikumu sadaļu.
2.3.3.5. 20 (divdesmit divu) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai un Pasūtītājam gala ziņojumu. Nedēļas laikā pēc ziņojuma iesniegšanas tiek organizēta noslēguma sanāksme.

3.daļa. Tirgus izpēte rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā
1. Esošās situācijas apraksts

Plānotā Talsu novada pašvaldībai piederošā industriālā teritorija (turpmāk – Projekta teritorija) atrodas Skolas ielā 6, Stendes pilsētā. Zemes vienības kopējā platība ir 53,6 ha, bet šobrīd plānotā rūpnieciskās apbūves teritorija aizņem aptuveni 8,0 ha no kopējās teritorijas. Zemesgabala tiesiskais valdītājs – Talsu novada pašvaldība.

Piekļuvi Projekta teritorijai nodrošina Liesmas iela. Projekta teritorija piekļaujas dzelzceļa līnijai Rīga - Ventspils. Tajā nav esoša elektroenerģijas pieslēguma.

Orientējošā Projekta teritorija attēlota zemāk esošajā attēlā.
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Talsu novada pašvaldībai piederošo industriālo teritoriju plānots attīstīt un piesaistīt ES fondu finansējumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ieguldījumu prioritātes „Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Izstrādājot tirgus izpēti, Izpildītājam jāņem vērā Darbības programmā noteiktie SAM 5.6.2. kritēriji un rezultātu sasniegšanas rādītāji.
 Projekta ietvaros plānotās darbības:

(1) Zemes īpašuma tiesību sakārtošana;

(2) Industriālās teritorijas atmežošana;

(3) Industriālās teritorijas inženiertehniskās infrastruktūras izbūve (ūdens, kanalizācija, elektroenerģijas pieslēgums, pievedceļu un stāvlaukuma izbūve (t.sk. lietus ūdens kanalizācija), iespējams – arī dzelzceļa atzara izbūve);

(4) Ražošanas telpas (angāra tipa) un noliktavas būvniecība.

2. Pakalpojuma mērķis

Sagatavot dokumentu tirgus izpētes formā, kas pamatotu plānotos pasākumus Projekta teritorijā, kalpotu kā dokuments, kas tiek izmantots plānošanas vajadzībām, kā arī kalpotu kā dokuments, kas ļautu sagatavot projekta iesnieguma veidlapu un izmaksu – ieguvumu analīzi piesakot Projektu atbalsta saņemšanai no Specifiskā atbalsta mērķa Nr. 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

3. Pakalpojuma apraksts
	Pakalpojuma posms
	Pakalpojuma apraksts

	1. posms “Esošās situācijas izvērtējums un vajadzību definēšana”
	Posma ietvaros Izpildītājam jāveic:

· esošo inženierbūvju (t.sk. ceļu, ielu, dzelzceļa pieejamības; ūdens ņemšanas vietas u.c.) izpēti un tālākās izmantošanas novērtējumu;

· esošo inženierkomunikāciju un apgādes (elektrība, gāze, notekūdeņu attīrīšanas iespējas u.c.) izpēti un tālākās izmantošanas novērtējumu;

· nekustamā īpašuma realizācijas iespēju (piemēram, nomas) (nekustamā īpašuma tirgus salīdzinājums Latvijā un citās valstīs, pēdējie lielākie darījumi Latvijā un Talsu novadā) novērtējums;

· galveno tehnisko prasību izvērtējums, lai piesaistītu investoru.

Darbu rezultātā jāsagatavo ziņojums par esošās infrastruktūras stāvokli vai novērtējums par nepieciešamajiem publiskajiem infrastruktūras uzlabojumiem. Ziņojumā papildus jāiekļauj šādas sadaļas:

· minētās teritorijas raksturojums (investīciju objekta ģeogrāfiskais novietojums un infrastruktūras nodrošinājums);

· pašvaldības sociāli ekonomiskais raksturojums;

· dabas resursu raksturojums pašvaldībā;

· investīciju vides tendences pašvaldībā;

· objekta iekļaušanās pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos un tā sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu (objekta vieta un loma pašvaldībā no attīstības viedokļa);

· iespējamās ES fondu investīcijas objekta sakārtošanai- iespējamie tehniskie uzlabojumi un to ietekme uz objekta darbību;

pašvaldības nodevu, nomas maksas u.c. iespējamie atvieglojumi potenciālajiem investoriem.

	2. posms 

“Projekta rezultātu izmantotāju apzināšana un definēšana”
	Posma ietvaros Izpildītājam:

· jāveic tirgus izpēte par potenciālajiem infrastruktūras izmantotājiem un to vajadzībām;

· jāidentificē potenciālie projekta rezultātu izmantotāji, kā arī to prasības (pieprasījums) pēc konkrētiem inženierbūvju, inženierkomunikāciju un, iespējams, arī ražošanas ēku vajadzībām;

· jāizstrādā sadarbības juridiskais un finansiālais modelis ar infrastruktūras izmantotājiem, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;

· jānosaka orientējošie  trīs Projekta teritorijas attīstības scenāriji ilgtermiņā (laika posmam no 2015.gada līdz 2025.gadam) gan par Projekta teritoriju kopumā, gan arī sadalot iespējamo attīstību loģiskos posmos (stadijās) balstoties gan uz pieprasījumu, gan tehniskajiem risinājumiem:

1) 0-tās attīstības scenārijs;

2) pozitīvās attīstības scenārijs;

3) negatīvās attīstības scenārijs.

Darba rezultātā jāsagatavo ziņojums vai tā daļa par iespējamiem sadarbības partneriem, kā arī novērtējums par partneru piesaistes iespējām, rīcības plāns un piedāvājums investoru piesaistei. Jāsagatavo kopējā Projekta attīstības koncepcija balstoties uz pieprasījuma novērtējumu kontekstā ar tehnisko risinājumu iespējamību.

	3. posms 

“Risinājumu izstrāde infrastruktūras izbūvei un teritorijas izmantošanai”
	Posma ietvaros Izpildītājam:

· jāizstrādā risinājumi pievadceļu līdz Projekta teritorijai izveidei, t.sk. mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku kustībai;

· jāizstrādā risinājumu ūdens apgādei, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, elektroapgādei un telekomunikāciju apgādei. Jāveic pieslēguma dzelzceļam iespējamības novērtējums un aptuvenais tehniskais risinājums;

· jāizstrādā principiālais risinājums ražošanas ēku un noliktavu (angāru tipa)  būvniecībai (kvadratūra, kubatūra, griestu augstums ražošanas telpās), ja to izlems darīt Pasūtītājs;

· jāizstrādā risinājumu Projekta teritorijas iekšējai kustībai, stāvlaukumiem u.c.;

Rezultātā jāsagatavo publiskās infrastruktūras izveidošanas iecere (ar vizualizāciju .dwg vai  .dgn formātos) un nepieciešamo kapitālizmaksu aprēķins gan par Projektu kopumā, gan arī par iespējamajiem Projekta būvniecības posmiem (stadijām). 

	4. posms 

“Tirgus izpētes gala ziņojums”
	Posma ietvaros Izpildītājam jāizstrādā tirgus izpētes gala ziņojums, kas ietver:

· esošās situācijas detalizētu aprakstu; 

· pieprasījuma novērtējumu; 

· alternatīvu salīdzinājumu (salīdzināt tehniskās un juridiskās alternatīvas);

· sociālekonomisko ieguvumu novērtējumu;

· nepieciešamās infrastruktūras tehnisko parametru, investīciju un uzturēšanas izdevumu detalizētu novērtējumu;

· vides piesārņojuma risku novērtējumu;

· izmaksu-ieguvumu analīze;

· grafisko materiālu nepieciešamās infrastruktūras izvietojumam.

Jāsagatavo arī darba uzdevums topogrāfiskajai uzmērīšanai, kas nepieciešama tālākajai tehniskā projekta izstrādei, kā arī darba uzdevums tehniskajam projektam veicamajai infrastruktūras būvniecībai un ēku būvniecībai Projekta teritorijā.


4. Ziņojumi un nodevumi

Izpildītājs ir atbildīgs par tirgus izpētes dokumentācijas izstrādi. Informācijas apmaiņa starp Izpildītāju un Pašvaldību un Pasūtītāju notiek rakstiskā formā, tajā skaitā ar e-pastiem. Izpildītājs organizē kopīgas sanāksmes, seminārus un citas aktivitātes saskaņā ar šo darba uzdevumu. Regulāras sanāksmes plānojamas vismaz 1 reizi mēnesī.

Par katru posmu Izpildītājs vai nu sagatavo atsevišķu ziņojumu vai arī sagatavo to kā ziņojuma daļu apvienojot tās vienā ziņojumā 4. posma izstrādes ietvaros. Visas ziņojumu darba versijas ir iesniedzamas Pašvaldībai un Pasūtītājam elektroniski uz līgumā norādīto e-pastu. Ziņojumu vai apvienotā ziņojuma gala versiju iesniedz saskaņā ar iepirkuma līguma projektā noteikto kārtību. 
5. Darba izpildes termiņi 

Aptuveni 4 mēneši no pakalpojuma līguma noslēgšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.

2.pielikums iepirkuma

Nr. KPR 2015/6/NFI nolikumam

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „ Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2015/6/NFI
Pretendents: 

	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Telefona numurs: 
	

	Faksa numurs: 
	

	E-pasts:
	


	Kontaktpersona :
	

	Telefona numurs: 
	


iesniedzot šo pieteikumu, piesakās iepirkuma „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2015/6/NFI (turpmāk – Iepirkums) procedūrā un iesniedz piedāvājumu Iepirkuma priekšmeta ____.daļas izpildei.

Pretendents piedāvā sniegt pakalpojumus saskaņā ar nolikuma prasībām, atbilstoši Pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam. 


Pretendents apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.

Pretendents apņemas slēgt Iepirkuma līgumu, ja Pasūtītājs to atzīs par uzvarētāju Iepirkumā.

Pretendenta pārstāvis:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


3.pielikums iepirkuma 

Nr. KPR 2015/6/NFI nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

dalībai iepirkumā „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2015/6/NFI
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas numurs, adrese, valsts
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoma apraksts
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pretendenta pārstāvis:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


4.pielikums iepirkuma 

Nr. KPR 2015/6/NFI nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

dalībai iepirkumā „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2015/6/NFI
	Nr.
	Darbs
	Darba apraksts
	Izpildītājs
	Pasūtītājs, kontaktpersona
	Izpildes laiks

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pretendenta pārstāvis:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5.pielikums iepirkuma 

Nr. KPR 2015/6/NFI nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2015/6/NFI
1.daļai. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā
Tehniskais piedāvājums ir jāveido kā atsevišķs dokuments, kuram ir titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums.  Pretendentam ir pēc iespējas detalizētāk jāapraksta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes paņēmieni, darba organizācija, metodes, kvalitātes nodrošināšanas sistēma tādā veidā, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties, ka pretendents izprot pašvaldības vajadzības, saprot darba uzdevumu, tā komplicētību un spēs augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos nodrošināt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi.

  Obligātās tehniskā piedāvājuma sadaļas ir:

1.Tehniski ekonomiskā pamatojuma organizatoriskais un tehniskais apraksts;

2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes metodoloģija;

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes laikā.

1. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts

Šajā sadaļā pretendentam ir jānorāda detalizēta informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu. 

Jānorāda katra tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes posma rezultātā izstrādātā nodevuma iespējamais paplašinātais saturs, jāapraksta plānotais saturs, jānorāda tā izstrādei nepieciešamā informācija, informācijas avoti. Jānorāda posmu savstarpējā sasaiste, informācija un datu pamatota iegūšana un tālāka izmantošana. 

Jānorāda tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē iesaistītie speciālisti un papildu personāls, to kvalifikācija, iesaistes pamatotība, pienākumi, darbības ilgums, speciālistu likmes. Jānorāda speciālistu savstarpējā hierarhija un mijiedarbība. 

Jānorāda sadarbības modeļi ar pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādē iesaistītajām pusēm.

Jāizstrādā tehniski ekonomiskā pamatojuma izpildes laika plāns, izdalot katrā posmā paredzētās aktivitātes.  
2. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes metodoloģija
Šajā sadaļā pretendents apraksta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes metodoloģiju: datu analīzes metodes, ekonomiskās un finanšu analīzes metodes utt.

Jānorāda darba grupu vadīšanas paņēmieni, izmantotās metodes. 

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes laikā

Šajā sadaļā pretendents apraksta, kādā veidā tiks nodrošināta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes kvalitāte. Ja pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, jāapraksta tās izmantošana tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes kvalitātes nodrošināšanai. Jāapraksta, kādā veidā tiks panākts, ka ārējie eksperti un apakšuzņēmēji sniedz kvalitatīvus, savlaicīgus pakalpojumus.

2.daļa. Tirgus izpēte ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā
Tehniskais piedāvājums ir jāveido kā atsevišķs dokuments, kuram ir titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums.  Pretendentam ir pēc iespējas detalizētāk jāapraksta tirgus izpētes izstrādes paņēmieni, darba organizācija, metodes, kvalitātes nodrošināšanas sistēma tādā veidā, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties, ka pretendents izprot pašvaldības vajadzības, saprot darba uzdevumu, tā komplicētību un spēs augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos nodrošināt tirgus izpētes izstrādi.

  Obligātās tehniskā piedāvājuma sadaļas ir:

1. Tirgus izpētes izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts;

2. Tirgus izpētes izstrādes metodoloģija;

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts tirgus izpētes izstrādes laikā.

1. Tirgus izpētes izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts
Šajā sadaļā pretendentam ir jānorāda detalizēta informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno izstrādāt tirgus izpēti. 

Jānorāda katra tirgus izpētes izstrādes posma rezultātā izstrādātā nodevuma iespējamais paplašinātais saturs, jāapraksta plānotais saturs, jānorāda tā izstrādei nepieciešamā informācija, informācijas avoti. Jānorāda posmu savstarpējā sasaiste, informācija un datu pamatota iegūšana un tālāka izmantošana. 

Jānorāda tirgus izpētes izstrādē iesaistītie speciālisti un papildu personāls, to kvalifikācija, iesaistes pamatotība, pienākumi, darbības ilgums, speciālistu likmes. Jānorāda speciālistu savstarpējā hierarhija un mijiedarbība. 

Jānorāda sadarbības modeļi ar pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu un tirgus izpētes izstrādē iesaistītajām pusēm.

Jāizstrādā tirgus izpētes izstrādes laika plāns, izdalot katrā posmā paredzētās aktivitātes.  
2. Tirgus izpētes izstrādes metodoloģija

Šajā sadaļā pretendents apraksta tirgus izpētes izstrādes metodoloģiju: norāda mērķa grupas profilu, izlases sadalījumu, aptauju un interviju organizēšanas aprakstu, aptaujas veidu un izvēles pamatojumu, aptaujas jautājumu sastādīšanas metodiku, aptaujas rezultātu atspoguļošanas veidu. 
Metodoloģija priekšlikumu sadaļas sagatavošanai un izmantojamie datu avoti.
Jānorāda darba grupu vadīšanas paņēmieni, izmantotās metodes. 
3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts tirgus izpētes izstrādes laikā

Šajā sadaļā pretendents apraksta, kādā veidā tiks nodrošināta tirgus izpētes izstrādes kvalitāte. Ja pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, jāapraksta tās izmantošana tirgus izpētes izstrādes kvalitātes nodrošināšanai. Jāapraksta, kādā veidā tiks panākts, ka ārējie eksperti un apakšuzņēmēji sniedz kvalitatīvus, savlaicīgus pakalpojumus.

3.daļa. Tirgus izpēte rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā
Tehniskais piedāvājums ir jāveido kā atsevišķs dokuments, kuram ir titullapa, saturs, ievads, izklāsta daļa, nobeigums.  Pretendentam ir pēc iespējas detalizētāk jāapraksta tirgus izpētes izstrādes paņēmieni, darba organizācija, metodes, kvalitātes nodrošināšanas sistēma tādā veidā, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties, ka pretendents izprot pašvaldības vajadzības, saprot darba uzdevumu, tā komplicētību un spēs augstā kvalitātē un noteiktajos termiņos nodrošināt tirgus izpētes izstrādi.

  Obligātās tehniskā piedāvājuma sadaļas ir:

1. Tirgus izpētes izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts;

2. Tirgus izpētes izstrādes metodoloģija;

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts tirgus izpētes izstrādes laikā.

1. Tirgus izpētes izstrādes organizatoriskais un tehniskais apraksts

Šajā sadaļā pretendentam ir jānorāda detalizēta informācija par to, kā un kādā apjomā pretendents plāno izstrādāt tirgus izpēti. 

Jānorāda katra tirgus izpētes izstrādes posma rezultātā izstrādātā nodevuma iespējamais paplašinātais saturs, jāapraksta plānotais saturs, jānorāda tā izstrādei nepieciešamā informācija, informācijas avoti. Jānorāda posmu savstarpējā sasaiste, informācija un datu pamatota iegūšana un tālāka izmantošana. 

Jānorāda tirgus izpētes izstrādē iesaistītie speciālisti un papildu personāls, to kvalifikācija, iesaistes pamatotība, pienākumi, darbības ilgums, speciālistu likmes. Jānorāda speciālistu savstarpējā hierarhija un mijiedarbība. 

Jānorāda sadarbības modeļi ar pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu un tirgus izpētes izstrādē iesaistītajām pusēm.

Jāizstrādā tirgus izpētes izstrādes laika plāns, izdalot katrā posmā paredzētās aktivitātes.  
2. Tirgus izpētes izstrādes metodoloģija

Šajā sadaļā pretendents apraksta tirgus izpētes izstrādes metodoloģiju.
Jānorāda darba grupu vadīšanas paņēmieni, izmantotās metodes. 

3. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts tirgus izpētes izstrādes laikā

Šajā sadaļā pretendents apraksta, kādā veidā tiks nodrošināta tirgus izpētes izstrādes kvalitāte. Ja pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, jāapraksta tās izmantošana tirgus izpētes izstrādes kvalitātes nodrošināšanai. Jāapraksta, kādā veidā tiks panākts, ka ārējie eksperti un apakšuzņēmēji sniedz kvalitatīvus, savlaicīgus pakalpojumus.

6.pielikums iepirkuma 

Nr. KPR 2015/6/NFI
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, identifikācijas Nr. KPR 2015/6/NFI
1.daļai. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā

	 Nodevumi/ziņojumi
	Cena bez PVN
	Cena ar PVN

	Uzsākšanas ziņojums
	
	

	Tirgus izpētes rezultāti
	
	

	I ziņojums ar alternatīvām tālākai lēmuma pieņemšanai
	
	

	II ziņojums ar alternatīvu detalizētu analīzi
	
	

	Noslēguma ziņojums
	
	

	KOPĀ
	
	


Pretendenta pārstāvis:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


2.daļa. Tirgus izpēte ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā
	Pakalpojums
	Cena bez PVN
	Cena ar PVN

	Izpētes izstrāde  
	
	

	Priekšlikumu sadaļas izstrāde
	
	

	Gala ziņojuma noformēšana
	
	

	KOPĀ
	
	


Pretendenta pārstāvis:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3.daļa. Tirgus izpēte rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā
	Pakalpojums
	Cena bez PVN
	Cena ar PVN

	Tirgus izpētes izstrāde
	
	


Pretendenta pārstāvis:

	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


7.pielikums iepirkuma 

Nr. KPR 2015/6/NFI
IEPIRKUMA LĪGUMU PROJEKTI

1.daļai

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. _____________

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā
Rīgā, 2015.gada ___.______________

Kurzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002183562, juridiskā adrese:  Avotu iela 12, Saldus, LV-3800, tā Administrācijas vadītāja Evitas Dreijeres personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

Liepājas pilsētas pašvaldība, _________________________ personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” pamata (turpmāk tekstā – Pašvaldība), no otras puses,
un 
_________, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese: ____________________, tā ______________________ personā, kurš darbojas uz ____________ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no trešās puses, turpmāk visi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz atklāta konkursa „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, iepirkuma  ID Nr. KPR 2015/6/NFI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu piejūras degradēto teritoriju reģenerācijai un nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūvei uzņēmējdarbības attīstībai Liepājā (turpmāk – Pakalpojums).

1.2. Pakalpojums jāsniedz saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu  (Līguma 3.pielikums).

1.3. Pasūtītājs un Pašvaldība atbilstoši savstarpējās vienošanās par izmaksu dalīšanu noteikumiem par kvalitatīvi un šim Līgumam atbilstoši sniegtu Pakalpojumu apņemas samaksāt Izpildītāja saskaņā ar tā finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.
1.4. Izpildītājs nodod Pakalpojuma rezultātā izstrādāto nodevumu autora mantiskās tiesības Pasūtītājam. Pasūtītājs nodos nodevumus un autora mantiskās tiesības bez atlīdzības Pašvaldībai atbilstoši savstarpējās vienošanās par izmaksu dalīšanu noteikumiem. Izpildītājam ir tiesības uz nodevumu autorību. Autora mantiskās tiesības pāriet Pasūtītājam pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina apmaksas. Izpildītājam nav tiesību ierobežot apmaksāto nodevumu izmantošanu, pavairošanu, nodošanu trešajām personām, pārveidošanu un citas Pasūtītāja darbības ar  tiem.
2. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

2.1. Pakalpojuma izpildes starptermiņus Izpildītājs saskaņo ar Pašvaldību, taču tos var noteikt, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā norādītos starptermiņus un nepārsniedzot maksimāli atvēlēto gala termiņu Pakalpojuma sniegšanai – 2015.gada 31.decembrim.
2.2. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas tiekas ar Pašvaldības pārstāvjiem kopīgā sanāksmē un apspriež Pakalpojuma izpildi un saskaņo Pakalpojuma izpildes starptermiņus, starpnodevumus un nodevumus. Kopīgās sanāksmes rezultātā Izpildītājs sagatavo Pakalpojuma izpildes laika grafiku, Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu un personāla sarakstu (ietverot šo personu pienākumus) un iesniedz to Pasūtītājam un Pašvaldībai apstiprināšanai. Izpildītājam nav tiesības nodot piedāvājumā norādīto speciālistu pienākumu izpildi ar Pasūtītāju un Pašvaldību nesaskaņotiem un mazāk kvalificētiem un pieredzējušiem speciālistiem. 
2.3. Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai un Pasūtītājam Pakalpojuma starpnodevumus un nodevumus Pašvaldības un Izpildītāja saskaņotos termiņos. Pašvaldība un Pasūtītājs izskata starpnodevumus un nodevumus 14 dienu laikā un sniedz par tiem savus komentārus, ja nepieciešams Pašvaldība un Izpildītājs komentāru sniegšanai un izskatīšanai organizē sanāksmi.

2.4. Izpildītājam uzlabojumi starpnodevumus no nodevumos ir jāveic 5 darbdienu laikā, ja Pašvaldība neparedz uzlabojumu veikšanai ilgāku termiņu. 

2.5. Izpildītājam ir jānodrošina, lai sanāksmēs ar Pasūtītāju un Pašvaldību piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītie un saskaņotie speciālisti atbilstoši sanāksmē izskatāmajam starpnodevumam, nodevumam vai apspriežamajam jautājumam. Pasūtītājam un Pašvaldībai ir tiesības nekomunicēt ar nesaskaņotiem Izpildītāja speciālistiem, kā arī nepieņemt šādu speciālistu darbu. 
2.6. Izpildītājam gala nodevums ir jāiesniedz latviešu valodā MS Word vai ekvivalentā formā elektroniski 4 atsevišķos datu nesējos un 3 eksemplāros drukātā formā. Atsevišķi jāiesniedz kopsavilkums angļu valodā MS Word vai ekvivalentā formā elektroniski 4 atsevišķos datu nesējos un 3 eksemplāros drukātā formā.  
2.7. Izpildītājs apņemas bez atsevišķas samaksas veikt Pakalpojuma nodevumos precizējumus 2 mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja tiek konstatētas nepilnības (piemēram, konstatētas gramatiskās kļūdas, teksta iztrūkums, bilžu kvalitātes neatbilstība, u.c.) apstiprinātajā nodevuma gala variantā.

2.8. Pasūtītājs sniedz saskaņojumus vai iebildumus Tehniskajā specifikācijā paredzētajos gadījumos 3 darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs nav atbildējis Izpildītājam uz saskaņojuma lūgumu šajā punktā norādītajā termiņā un Pasūtītājs nav norādījis, ka tam vajadzīgs ilgāks laiks saskaņojuma sniegšanai, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir saskaņojis tā piedāvājumu.  

2.9. Pasūtītājam ir tiesības dot saistošus norādījumus attiecībā uz Pakalpojuma izpildi arī pēc saskaņojumu sniegšanas. Izpildītājs var iebilst pret norādījumiem tikai gadījumos, kad to izpilde pārsniegtu tā finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.

2.10. Pašvaldība nodrošina Izpildītājam Tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju, dokumentus un datus. 
3. LīgumCENA un norēķinu kārtība

3.1. Pakalpojuma līgumcenu veido:

	Nodevumi/ziņojumi
	Cena bez PVN
	Cena ar PVN

	Uzsākšanas ziņojums
	
	

	Tirgus izpētes rezultāti
	
	

	I ziņojums ar alternatīvām tālākai lēmuma pieņemšanai
	
	

	II ziņojums ar alternatīvu detalizētu analīzi
	
	

	Noslēguma ziņojums
	
	

	KOPĀ
	
	


3.2. Pakalpojuma apmaksu veic Pasūtītājs. 
3.3. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20% apmērā no Pakalpojuma līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzsākšanas ziņojuma apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.4. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus samaksu par jebkādām citām tā veiktajām izmaksām, kas pārsniedz šajā Līgumā noteikto atlīdzības apmēru.

3.5. Līgumcenai tiks piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme, pamatojoties uz spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un tā izmaiņām, ja tādas stāsies spēkā Līguma darbības laikā. 

3.6. Līgumcenu veidojošo darbu maksas paliek nemainīga visā Līguma darbības laikā.  

3.7. Puses vienojas, ka samaksa par sniegto Pakalpojumu tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc trīspusēja pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.  Izpildītājs rēķinu izraksta Pasūtītājam. Apmaksa tiek veikta uz rēķinā norādīto kontu. 

4. PUŠU pienākumi un tiesības
4.1. Pašvaldības pienākumi:

4.1.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.1.2. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos starpnodevumus, nodevumus un saskaņojumiem iesniegtos dokumentus vai piedāvājumus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus vai saskaņojumus, vai iebildumus;

4.1.3. Pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.1.4. Sniegt Izpildītājam skaidrojumus un Pašvaldībai pieejamo informāciju, kas var būt nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai;

4.2. Pašvaldībai ir tiesības:

4.2.1. Saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.2.2. Prasīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu nomaiņu nekvalitatīvu un/vai neapmierinoša  Pakalpojuma saņemšanas gadījumā;
4.2.3. Veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:

4.3.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.3.2. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos starpnodevumus, nodevumus un saskaņojumiem iesniegtos dokumentus vai piedāvājumus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus vai saskaņojumus, vai iebildumus;

4.3.3. Pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.3.4. Savlaicīgi veikt samaksu par saņemto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību.
4.4. Pasūtītāja tiesības:

4.4.1. Ieturēt no Izpildītāja līgumsodu par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi;
4.4.2. Saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.4.3. Prasīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu nomaiņu nekvalitatīvu un/vai neapmierinoša  Pakalpojuma saņemšanas gadījumā;
4.4.4. Veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.5. Izpildītāja pienākumi:

4.5.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.5.2. Veikt Pakalpojumu izpildi kvalitatīvi, kā arī Līgumā paredzētajos termiņos un apjomā.

4.6. Izpildītāja tiesības:

4.6.1. Saņemt samaksu par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.6.2. Nomainīt speciālistus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, saskaņojot ar Pasūtītāju un Pašvaldību;

4.6.3. Lūgt Pašvaldības papildu paskaidrojumus par sniedzamo Pakalpojumu;

4.6.4. Lūgt Pašvaldībai Pakalpojuma sniegšanas starptermiņu pagarinājumus, ja Pašvaldība nav nodrošinājusi Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kas ir tā rīcībā, vai saskaņojumus;

4.6.5. Pieprasīt Pasūtītāja un Pašvaldības kontaktpersonas nomaiņu, ja tā nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus. 

4.7. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt citas Puses par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.

4.8. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

4.9. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajām specifikācijām un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

4.10. Katra Puse ir atbildīga par to, ka Līgums nav pienācīgi izpildīts tās vainas dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

4.11. Pasūtītāja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Izpildītāju, organizēt saskaņošanu un komentēšanu, kā arī Pakalpojuma kvalitātes kontroli, ir _____________________, e-pasts: _________________, tālr.___________.

4.12. Pašvaldības pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Izpildītāju, organizēt saskaņošanu un komentēšanu, kā arī Pakalpojuma kvalitātes kontroli, ir _____________________, e-pasts: _________________, tālr.___________.

4.13. Izpildītāja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju un Pašvaldību un organizēt Pakalpojuma ietvaros sniedzamos darbus, ir projekta vadītājs ______________, e-pasts: ________________, tālr. ________________.
5. Līgumsods un PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē saskaņotos starptermiņus vai neievēro noteikto starpnodevumu un nodevumu saskaņošanas kārtību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) no Līgumcenas ar PVN par katru nokavējuma dienu vai noteiktās kārtības neievērošanas gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas (ar PVN).
5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos, un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt līgumsodu, Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no Pasūtītāja maksājuma Izpildītājam.
5.4. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.5. Pasūtītājam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir tiesības samazināt Izpildītājam veicamo maksājumu par attiecīgu Pakalpojuma daļu izpildi, ja attiecīgā Pakalpojuma daļa nav veikta pienācīgā kvalitātē vai apjomā. Puses vienojas par samazinājuma apmēru. Ja Puses nevar vienoties par samazinājuma apmēru Pasūtītāja noteiktā termiņā, tam ir tiesības nepieņemt attiecīgo Pakalpojuma daļu un neveikt tās apmaksu. 

6. Nepārvaramā vara
6.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi), un kas padara Pusei savu, no šī Līguma izrietošo saistību, izpildi par neiespējamu.

6.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums:

6.2.1. Ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus;

6.2.2. Ir informējusi citas Puses pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

6.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai Līguma grozīšanu. 

7. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā , kad to parakstījuši Pušu pārstāvji un ilgst Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojuma izpildi (nav sazinājies ar Pašvaldību un vienojies par Līguma izpildes uzsākšanas sanāksmes laiku) 10 (desmit dienu laikā) no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līgumu, vai atkārtoti kavē noteiktos Pakalpojuma izpildes starptermiņus. 

8.2. Līguma grozījumus var veikt šādos gadījumos:

8.2.1. Projekta pieteikuma grozījumu gadījumā, ja grozījumi attiecīgi arī ietekmē Līguma izpildi (piemēram, tiek pagarināts projekta termiņš un līdz ar to pagarināts aktivitāšu īstenošanas termiņš);
8.2.2. Pakalpojuma sniegšanas gaitā Puses konstatē, ka Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei ir nepieciešami papildu darbi, kas sākotnēji nebija paredzēti Tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami, lai nodrošinātu Pakalpojuma atbilstību normatīvajiem aktiem vai tirgū pieņemtajai praksei, un papildu darbu vērtība nepārsniedz 10% no Līgumcenas. Papildu darbi var attiekties uz papildu izpētēm (socioloģiskām, tehniskām, juridiskām), kas nepieciešamas, lai nodrošinātu datu un pieņēmumu ticamību un atbilstību esošajai situācijai, kā arī lai nodrošinātu stratēģisko vai taktisko darbību tiesiskumu, objektivitāti un pamatotību;
8.2.3. Pakalpojuma sniegšanas gaitā Puses konstatē, ka Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei nav nepieciešami atsevišķi paredzētie darbi vai uzdevumi, kas sākotnēji bija paredzēti Tehniskajā specifikācijā, bet faktiski nav nepieciešami vai nav lietderīgi. Šādā gadījumā Puses vienojas par Pakalpojuma apjoma un attiecīgi Līgumcenas samazinājumu; 
8.2.4. Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajos gadījumos. 

8.3. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās rakstiski sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Puses pieliks visas pūles, lai visus strīdus, kas rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, izšķirtu savstarpēju pārrunu un vienošanās ceļā. 

9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad citas Puses saņēmušas no Puses pieprasījumu savstarpēju sarunu risinājumam, Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgs vērsties tiesā.  Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Strīdi starp Pasūtītāju un Pašvaldību tiek risināti Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. 
10. Citi noteikumi

10.1. Pusēm ir jāinformē citas Puses 1 (vienas) nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma pārstāvju maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

10.2. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana (ekspertu piesaiste nodevumu kvalitātes jautājumos nav uzskatāma par subordinēšanu) nav pieļaujama bez citu Pušu rakstiskas piekrišanas.

10.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.

10.4. Šis Līgums ir sagatavots, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi šajā Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas turpmāk.

10.6. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros uz ___ (_______) lapām, ieskaitot pielikumus, visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja, trešais – pie Pašvaldības.
10.7. Uz Līguma parakstīšanas brīdi, Līgumam ir ____ (__________) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un Pusēm saistoši šī Līguma izpildē:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija – uz ​​__ (________) lapām,

2.pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums – uz ____ (________) lapām;

3.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums – uz ___  (_____) lapas.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Kurzemes plānošanas reģions
Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV-3801


	

	____________________

       /E.Dreijere/
	___________________________

/_________/

	PAŠVALDĪBA:
	

	Liepājas pilsētas pašvaldība


	

	____________________

       /_________________ /
	


2.daļai

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. _____________

Tirgus izpēte ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā
Rīgā, 2015.gada ___.______________

Kurzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002183562, juridiskā adrese:  Avotu iela 12, Saldus, LV-3800, tā Administrācijas vadītāja Evitas Dreijeres personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

Kuldīgas novada pašvaldība, _________________________ personā, kur_ rīkojas uz ________________________________ pamata (turpmāk tekstā – Pašvaldība), no otras puses,

un
_________, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese: ____________________, tā ______________________ personā, kurš darbojas uz ____________ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no trešās puses, turpmāk visi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz atklāta konkursa „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, iepirkuma  ID Nr. KPR 2015/6/NFI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt tirgus izpēti ģimeņu atpūtas parka un kempinga izveidošanai Kuldīgas pilsētā (turpmāk – Pakalpojums).

1.2. Pakalpojums jāsniedz saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu  (Līguma 3.pielikums).

1.3. Pasūtītājs un Pašvaldība atbilstoši savstarpējās vienošanās par izmaksu dalīšanu noteikumiem par kvalitatīvi un šim Līgumam atbilstoši sniegtu Pakalpojumu apņemas samaksāt Izpildītāja saskaņā ar tā finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.

1.4. Izpildītājs nodod Pakalpojuma rezultātā izstrādāto nodevumu autora mantiskās tiesības Pasūtītājam. Pasūtītājs nodos nodevumus un autora mantiskās tiesības bez atlīdzības Pašvaldībai atbilstoši savstarpējās vienošanās par izmaksu dalīšanu noteikumiem. Izpildītājam ir tiesības uz nodevumu autorību. Autora mantiskās tiesības pāriet Pasūtītājam pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina apmaksas. Izpildītājam nav tiesību ierobežot apmaksāto nodevumu izmantošanu, pavairošanu, nodošanu trešajām personām, pārveidošanu un citas Pasūtītāja darbības ar  tiem.

2. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

2.1. Pakalpojuma izpildes starptermiņus Izpildītājs saskaņo ar Pašvaldību, taču tos var noteikt, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā norādītos starptermiņus un nepārsniedzot maksimāli atvēlēto gala termiņu Pakalpojuma sniegšanai – 2015.gada 31.decembrim.

2.2. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas tiekas ar Pašvaldības pārstāvjiem kopīgā sanāksmē un apspriež Pakalpojuma izpildi un saskaņo Pakalpojuma izpildes starptermiņus, starpnodevumus un nodevumus. Kopīgās sanāksmes rezultātā Izpildītājs sagatavo Pakalpojuma izpildes laika grafiku, Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu un personāla sarakstu (ietverot šo personu pienākumus) un iesniedz to Pasūtītājam un Pašvaldībai apstiprināšanai. Izpildītājam nav tiesības nodot piedāvājumā norādīto speciālistu pienākumu izpildi ar Pasūtītāju un Pašvaldību nesaskaņotiem un mazāk kvalificētiem un pieredzējušiem speciālistiem. 

2.3. Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai un Pasūtītājam Pakalpojuma starpnodevumus un nodevumus Pašvaldības un Izpildītāja saskaņotos termiņos. Pašvaldība un Pasūtītājs izskata starpnodevumus un nodevumus 14 dienu laikā un sniedz par tiem savus komentārus, ja nepieciešams Pašvaldība un Izpildītājs komentāru sniegšanai un izskatīšanai organizē sanāksmi.

2.4. Izpildītājam uzlabojumi starpnodevumus no nodevumos ir jāveic 5 darbdienu laikā, ja Pašvaldība neparedz uzlabojumu veikšanai ilgāku termiņu. 

2.5. Izpildītājam ir jānodrošina, lai sanāksmēs ar Pasūtītāju un Pašvaldību piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītie un saskaņotie speciālisti atbilstoši sanāksmē izskatāmajam starpnodevumam, nodevumam vai apspriežamajam jautājumam. Pasūtītājam un Pašvaldībai ir tiesības nekomunicēt ar nesaskaņotiem Izpildītāja speciālistiem, kā arī nepieņemt šādu speciālistu darbu. 

2.6. Izpildītājam gala nodevums ir jāiesniedz latviešu valodā MS Word vai ekvivalentā formā elektroniski 4 atsevišķos datu nesējos un 3 eksemplāros drukātā formā. Atsevišķi jāiesniedz kopsavilkums angļu valodā MS Word vai ekvivalentā formā elektroniski 4 atsevišķos datu nesējos un 3 eksemplāros drukātā formā.  

2.7. Izpildītājs apņemas bez atsevišķas samaksas veikt Pakalpojuma nodevumos precizējumus 2 mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja tiek konstatētas nepilnības (piemēram, konstatētas gramatiskās kļūdas, teksta iztrūkums, bilžu kvalitātes neatbilstība, u.c.) apstiprinātajā nodevuma gala variantā.

2.8. Pasūtītājs sniedz saskaņojumus vai iebildumus Tehniskajā specifikācijā paredzētajos gadījumos 3 darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs nav atbildējis Izpildītājam uz saskaņojuma lūgumu šajā punktā norādītajā termiņā un Pasūtītājs nav norādījis, ka tam vajadzīgs ilgāks laiks saskaņojuma sniegšanai, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir saskaņojis tā piedāvājumu.  

2.9. Pasūtītājam ir tiesības dot saistošus norādījumus attiecībā uz Pakalpojuma izpildi arī pēc saskaņojumu sniegšanas. Izpildītājs var iebilst pret norādījumiem tikai gadījumos, kad to izpilde pārsniegtu tā finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.

2.10. Pašvaldība nodrošina Izpildītājam Tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju, dokumentus un datus. 

3. LīgumCENA un norēķinu kārtība

3.1. Pakalpojuma līgumcenu veido:

	Pakalpojums
	Cena bez PVN
	Cena ar PVN

	Izpētes izstrāde  
	
	

	Priekšlikumu sadaļas izstrāde
	
	

	Gala ziņojuma noformēšana
	
	

	KOPĀ
	
	


3.2. Pakalpojuma apmaksu veic Pasūtītājs. 

3.3. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20% apmērā no Pakalpojuma līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzsākšanas ziņojuma apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.4. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus samaksu par jebkādām citām tā veiktajām izmaksām, kas pārsniedz šajā Līgumā noteikto atlīdzības apmēru.

3.5. Līgumcenai tiks piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme, pamatojoties uz spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un tā izmaiņām, ja tādas stāsies spēkā Līguma darbības laikā. 

3.6. Līgumcenu veidojošo darbu maksas paliek nemainīga visā Līguma darbības laikā.  

3.7. Puses vienojas, ka samaksa par sniegto Pakalpojumu tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc trīspusēja pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.  Izpildītājs rēķinu izraksta Pasūtītājam. Apmaksa tiek veikta uz rēķinā norādīto kontu. 

4. PUŠU pienākumi un tiesības
4.1. Pašvaldības pienākumi:

4.1.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.1.2. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos starpnodevumus, nodevumus un saskaņojumiem iesniegtos dokumentus vai piedāvājumus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus vai saskaņojumus, vai iebildumus;

4.1.3. Pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.1.4. Sniegt Izpildītājam skaidrojumus un Pašvaldībai pieejamo informāciju, kas var būt nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai;

4.2. Pašvaldībai ir tiesības:

4.2.1. Saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.2.2. Prasīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu nomaiņu nekvalitatīvu un/vai neapmierinoša  Pakalpojuma saņemšanas gadījumā;
4.2.3. Veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:

4.3.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.3.2. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos starpnodevumus, nodevumus un saskaņojumiem iesniegtos dokumentus vai piedāvājumus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus vai saskaņojumus, vai iebildumus;

4.3.3. Pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.3.4. Savlaicīgi veikt samaksu par saņemto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību.

4.4. Pasūtītāja tiesības:

4.4.1. Ieturēt no Izpildītāja līgumsodu par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi;
4.4.2. Saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.4.3. Prasīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu nomaiņu nekvalitatīvu un/vai neapmierinoša  Pakalpojuma saņemšanas gadījumā;
4.4.4. Veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.5. Izpildītāja pienākumi:

4.5.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.5.2. Veikt Pakalpojumu izpildi kvalitatīvi, kā arī Līgumā paredzētajos termiņos un apjomā.

4.6. Izpildītāja tiesības:

4.6.1. Saņemt samaksu par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.6.2. Nomainīt speciālistus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, saskaņojot ar Pasūtītāju un Pašvaldību;

4.6.3. Lūgt Pašvaldības papildu paskaidrojumus par sniedzamo Pakalpojumu;

4.6.4. Lūgt Pašvaldībai Pakalpojuma sniegšanas starptermiņu pagarinājumus, ja Pašvaldība nav nodrošinājusi Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kas ir tā rīcībā, vai saskaņojumus;

4.6.5. Pieprasīt Pasūtītāja un Pašvaldības kontaktpersonas nomaiņu, ja tā nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus. 

4.7. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt citas Puses par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.

4.8. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

4.9. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajām specifikācijām un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

4.10. Katra Puse ir atbildīga par to, ka Līgums nav pienācīgi izpildīts tās vainas dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

4.11. Pasūtītāja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Izpildītāju, organizēt saskaņošanu un komentēšanu, kā arī Pakalpojuma kvalitātes kontroli, ir _____________________, e-pasts: _________________, tālr.___________.

4.12. Pašvaldības pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Izpildītāju, organizēt saskaņošanu un komentēšanu, kā arī Pakalpojuma kvalitātes kontroli, ir _____________________, e-pasts: _________________, tālr.___________.

4.13. Izpildītāja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju un Pašvaldību un organizēt Pakalpojuma ietvaros sniedzamos darbus, ir projekta vadītājs ______________, e-pasts: ________________, tālr. ________________.
5. Līgumsods un PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē saskaņotos starptermiņus vai neievēro noteikto starpnodevumu un nodevumu saskaņošanas kārtību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) no Līgumcenas ar PVN par katru nokavējuma dienu vai noteiktās kārtības neievērošanas gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas (ar PVN).
5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos, un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt līgumsodu, Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no Pasūtītāja maksājuma Izpildītājam.

5.4. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.5. Pasūtītājam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir tiesības samazināt Izpildītājam veicamo maksājumu par attiecīgu Pakalpojuma daļu izpildi, ja attiecīgā Pakalpojuma daļa nav veikta pienācīgā kvalitātē vai apjomā. Puses vienojas par samazinājuma apmēru. Ja Puses nevar vienoties par samazinājuma apmēru Pasūtītāja noteiktā termiņā, tam ir tiesības nepieņemt attiecīgo Pakalpojuma daļu un neveikt tās apmaksu. 

6. Nepārvaramā vara
6.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi), un kas padara Pusei savu, no šī Līguma izrietošo saistību, izpildi par neiespējamu.

6.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums:

6.2.1. Ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus;

6.2.2. Ir informējusi citas Puses pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

6.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai Līguma grozīšanu. 

7. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā , kad to parakstījuši Pušu pārstāvji un ilgst Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojuma izpildi (nav sazinājies ar Pašvaldību un vienojies par Līguma izpildes uzsākšanas sanāksmes laiku) 10 (desmit dienu laikā) no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līgumu, vai atkārtoti kavē noteiktos Pakalpojuma izpildes starptermiņus. 

8.2. Līguma grozījumus var veikt šādos gadījumos:

8.2.1. Projekta pieteikuma grozījumu gadījumā, ja grozījumi attiecīgi arī ietekmē Līguma izpildi (piemēram, tiek pagarināts projekta termiņš un līdz ar to pagarināts aktivitāšu īstenošanas termiņš);
8.2.2. Pakalpojuma sniegšanas gaitā Puses konstatē, ka Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei ir nepieciešami papildu darbi, kas sākotnēji nebija paredzēti Tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami, lai nodrošinātu Pakalpojuma atbilstību normatīvajiem aktiem vai tirgū pieņemtajai praksei, un papildu darbu vērtība nepārsniedz 10% no Līgumcenas. Papildu darbi var attiekties uz papildu izpētēm (socioloģiskām, tehniskām, juridiskām), kas nepieciešamas, lai nodrošinātu datu un pieņēmumu ticamību un atbilstību esošajai situācijai, kā arī lai nodrošinātu stratēģisko vai taktisko darbību tiesiskumu, objektivitāti un pamatotību;
8.2.3. Pakalpojuma sniegšanas gaitā Puses konstatē, ka Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei nav nepieciešami atsevišķi paredzētie darbi vai uzdevumi, kas sākotnēji bija paredzēti Tehniskajā specifikācijā, bet faktiski nav nepieciešami vai nav lietderīgi. Šādā gadījumā Puses vienojas par Pakalpojuma apjoma un attiecīgi Līgumcenas samazinājumu; 
8.2.4. Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajos gadījumos. 

8.3. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās rakstiski sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Puses pieliks visas pūles, lai visus strīdus, kas rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, izšķirtu savstarpēju pārrunu un vienošanās ceļā. 

9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad citas Puses saņēmušas no Puses pieprasījumu savstarpēju sarunu risinājumam, Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīga vērsties tiesā.  Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Strīdi starp Pasūtītāju un Pašvaldību tiek risināti Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. 

10. Citi noteikumi

10.1. Pusēm ir jāinformē citas Puses 1 (vienas) nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma pārstāvju maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

10.2. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana (ekspertu piesaiste nodevumu kvalitātes jautājumos nav uzskatāma par subordinēšanu) nav pieļaujama bez citu Pušu rakstiskas piekrišanas.

10.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.

10.4. Šis Līgums ir sagatavots, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi šajā Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas turpmāk.

10.6. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros uz ___ (_______) lapām, ieskaitot pielikumus, visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja, trešais – pie Pašvaldības.

10.7. Uz Līguma parakstīšanas brīdi, Līgumam ir ____ (__________) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un Pusēm saistoši šī Līguma izpildē:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija – uz ​​__ (________) lapām,

2.pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums – uz ____ (________) lapām;

3.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums – uz ___  (_____) lapas.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Kurzemes plānošanas reģions
Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV-3801


	

	____________________

       /E.Dreijere/
	___________________________

/_________/

	PAŠVALDĪBA:
	

	Kuldīgas novada pašvaldība


	

	____________________

       /_________________ /
	


3.daļai

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. _____________

Tirgus izpēte rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā
Rīgā, 2015.gada ___.______________

Kurzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002183562, juridiskā adrese:  Avotu iela 12, Saldus, LV-3800, tā Administrācijas vadītāja Evitas Dreijeres personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

Talsu novada pašvaldība, _________________________ personā, kur_ rīkojas uz ________________________________ pamata (turpmāk tekstā – Pašvaldība), no otras puses,

un
_________, reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese: ____________________, tā ______________________ personā, kurš darbojas uz ____________ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no trešās puses, turpmāk visi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz atklāta konkursa „Investīciju piesaistes materiālu izstrāde”, iepirkuma  ID Nr. KPR 2015/6/NFI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt tirgus izpēti rūpnieciskās apbūves teritorijai Stendes pilsētā (turpmāk – Pakalpojums).
1.2. Pakalpojums jāsniedz saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu  (Līguma 3.pielikums).
1.3. Izpildītājs nodod Pakalpojuma rezultātā izstrādāto nodevumu autora mantiskās tiesības Pasūtītājam. Pasūtītājs nodos nodevumus un autora mantiskās tiesības bez atlīdzības Pašvaldībai atbilstoši savstarpējās vienošanās par izmaksu dalīšanu noteikumiem. Izpildītājam ir tiesības uz nodevumu autorību. Autora mantiskās tiesības pāriet Pasūtītājam pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina apmaksas. Izpildītājam nav tiesību ierobežot apmaksāto nodevumu izmantošanu, pavairošanu, nodošanu trešajām personām, pārveidošanu un citas Pasūtītāja darbības ar  tiem.

2. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

2.1. Pakalpojuma izpildes starptermiņus Izpildītājs saskaņo ar Pašvaldību, taču tos var noteikt, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā norādītos starptermiņus un nepārsniedzot maksimāli atvēlēto gala termiņu Pakalpojuma sniegšanai – 2015.gada 31.decembrim.

2.2. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas tiekas ar Pašvaldības pārstāvjiem kopīgā sanāksmē un apspriež Pakalpojuma izpildi un saskaņo Pakalpojuma izpildes starptermiņus, starpnodevumus un nodevumus. Kopīgās sanāksmes rezultātā Izpildītājs sagatavo Pakalpojuma izpildes laika grafiku, Pakalpojuma izpildē iesaistīto speciālistu un personāla sarakstu (ietverot šo personu pienākumus) un iesniedz to Pasūtītājam un Pašvaldībai apstiprināšanai. Izpildītājam nav tiesības nodot piedāvājumā norādīto speciālistu pienākumu izpildi ar Pasūtītāju un Pašvaldību nesaskaņotiem un mazāk kvalificētiem un pieredzējušiem speciālistiem. 

2.3. Izpildītājs iesniedz Pašvaldībai un Pasūtītājam Pakalpojuma starpnodevumus un nodevumus Pašvaldības un Izpildītāja saskaņotos termiņos. Pašvaldība un Pasūtītājs izskata starpnodevumus un nodevumus 14 dienu laikā un sniedz par tiem savus komentārus, ja nepieciešams Pašvaldība un Izpildītājs komentāru sniegšanai un izskatīšanai organizē sanāksmi.

2.4. Izpildītājam uzlabojumi starpnodevumus no nodevumos ir jāveic 5 darbdienu laikā, ja Pašvaldība neparedz uzlabojumu veikšanai ilgāku termiņu. 

2.5. Izpildītājam ir jānodrošina, lai sanāksmēs ar Pasūtītāju un Pašvaldību piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītie un saskaņotie speciālisti atbilstoši sanāksmē izskatāmajam starpnodevumam, nodevumam vai apspriežamajam jautājumam. Pasūtītājam un Pašvaldībai ir tiesības nekomunicēt ar nesaskaņotiem Izpildītāja speciālistiem, kā arī nepieņemt šādu speciālistu darbu. 

2.6. Izpildītājam gala nodevums ir jāiesniedz latviešu valodā MS Word vai ekvivalentā formā elektroniski 4 atsevišķos datu nesējos un 3 eksemplāros drukātā formā. Atsevišķi jāiesniedz kopsavilkums angļu valodā MS Word vai ekvivalentā formā elektroniski 4 atsevišķos datu nesējos un 3 eksemplāros drukātā formā.  

2.7. Izpildītājs apņemas bez atsevišķas samaksas veikt Pakalpojuma nodevumos precizējumus 2 mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, ja tiek konstatētas nepilnības (piemēram, konstatētas gramatiskās kļūdas, teksta iztrūkums, bilžu kvalitātes neatbilstība, u.c.) apstiprinātajā nodevuma gala variantā.

2.8. Pasūtītājs sniedz saskaņojumus vai iebildumus Tehniskajā specifikācijā paredzētajos gadījumos 5 darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs nav atbildējis Izpildītājam uz saskaņojuma lūgumu šajā punktā norādītajā termiņā un Pasūtītājs nav norādījis, ka tam vajadzīgs ilgāks laiks saskaņojuma sniegšanai, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir saskaņojis tā piedāvājumu.  

2.9. Pasūtītājam ir tiesības dot saistošus norādījumus attiecībā uz Pakalpojuma izpildi arī pēc saskaņojumu sniegšanas. Izpildītājs var iebilst pret norādījumiem tikai gadījumos, kad to izpilde pārsniegtu tā finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.

2.10. Pašvaldība nodrošina Izpildītājam Tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju, dokumentus un datus. 

3. LīgumCENA un norēķinu kārtība

3.1. Pakalpojuma līgumcenu veido:

	Pakalpojums
	Cena bez PVN
	Cena ar PVN

	Tirgus izpētes izstrāde  
	
	


3.2. Pakalpojuma apmaksu veic Pasūtītājs. 
3.3. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20% apmērā no Pakalpojuma līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Uzsākšanas ziņojuma apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.4. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus samaksu par jebkādām citām tā veiktajām izmaksām, kas pārsniedz šajā Līgumā noteikto atlīdzības apmēru.

3.5. Līgumcenai tiks piemērota pievienotās vērtības nodokļa likme, pamatojoties uz spēkā esošo likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” un tā izmaiņām, ja tādas stāsies spēkā Līguma darbības laikā. 

3.6. Līgumcenu veidojošo darbu maksas paliek nemainīga visā Līguma darbības laikā.  

3.7. Puses vienojas, ka samaksa par sniegto Pakalpojumu tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc trīspusēja pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.  Izpildītājs rēķinu izraksta Pasūtītājam. Apmaksa tiek veikta uz rēķinā norādīto kontu. 

4. PUŠU pienākumi un tiesības
4.1. Pašvaldības pienākumi:

4.1.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.1.2. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos starpnodevumus, nodevumus un saskaņojumiem iesniegtos dokumentus vai piedāvājumus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus vai saskaņojumus, vai iebildumus;

4.1.3. Pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.1.4. Sniegt Izpildītājam skaidrojumus un Pašvaldībai pieejamo informāciju, kas var būt nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai;

4.2. Pašvaldībai ir tiesības:

4.2.1. Saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.2.2. Prasīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu nomaiņu nekvalitatīvu un/vai neapmierinoša  Pakalpojuma saņemšanas gadījumā;
4.2.3. Veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:

4.3.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.3.2. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos starpnodevumus, nodevumus un saskaņojumiem iesniegtos dokumentus vai piedāvājumus un, nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus vai saskaņojumus, vai iebildumus;

4.3.3. Pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi Līguma un Tehnisko specifikāciju prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.3.4. Savlaicīgi veikt samaksu par saņemto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību.

4.4. Pasūtītāja tiesības:

4.4.1. Ieturēt no Izpildītāja līgumsodu par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi;
4.4.2. Saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.4.3. Prasīt Izpildītāja piedāvāto speciālistu nomaiņu nekvalitatīvu un/vai neapmierinoša  Pakalpojuma saņemšanas gadījumā;
4.4.4. Veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.

4.5. Izpildītāja pienākumi:

4.5.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;

4.5.2. Veikt Pakalpojumu izpildi kvalitatīvi, kā arī Līgumā paredzētajos termiņos un apjomā.

4.6. Izpildītāja tiesības:

4.6.1. Saņemt samaksu par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

4.6.2. Nomainīt speciālistus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, saskaņojot ar Pasūtītāju un Pašvaldību;

4.6.3. Lūgt Pašvaldības papildu paskaidrojumus par sniedzamo Pakalpojumu;

4.6.4. Lūgt Pašvaldībai Pakalpojuma sniegšanas starptermiņu pagarinājumus, ja Pašvaldība nav nodrošinājusi Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju, kas ir tā rīcībā, vai saskaņojumus;

4.6.5. Pieprasīt Pasūtītāja un Pašvaldības kontaktpersonas nomaiņu, ja tā nepilda šajā Līgumā noteiktos pienākumus. 

4.7. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt citas Puses par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.

4.8. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

4.9. Ar šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehniskajām specifikācijām un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

4.10. Katra Puse ir atbildīga par to, ka Līgums nav pienācīgi izpildīts tās vainas dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

4.11. Pasūtītāja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Izpildītāju, organizēt saskaņošanu un komentēšanu, kā arī Pakalpojuma kvalitātes kontroli, ir _____________________, e-pasts: _________________, tālr.___________.

4.12. Pašvaldības pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Izpildītāju, organizēt saskaņošanu un komentēšanu, kā arī Pakalpojuma kvalitātes kontroli, ir _____________________, e-pasts: _________________, tālr.___________.

4.13. Izpildītāja pārstāvis, kas ir tiesīgs nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju un Pašvaldību un organizēt Pakalpojuma ietvaros sniedzamos darbus, ir projekta vadītājs ______________, e-pasts: ________________, tālr. ________________.
5. Līgumsods un PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē saskaņotos starptermiņus vai neievēro noteikto starpnodevumu un nodevumu saskaņošanas kārtību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) no Līgumcenas ar PVN par katru nokavējuma dienu vai noteiktās kārtības neievērošanas gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas (ar PVN).

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos, un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt līgumsodu, Pasūtītājs maksā līgumsodu Izpildītājam 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo līgumsodu no Pasūtītāja maksājuma Izpildītājam.
5.4. Šajā Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
5.5. Pasūtītājam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir tiesības samazināt Izpildītājam veicamo maksājumu par attiecīgu Pakalpojuma daļu izpildi, ja attiecīgā Pakalpojuma daļa nav veikta pienācīgā kvalitātē vai apjomā. Puses vienojas par samazinājuma apmēru. Ja Puses nevar vienoties par samazinājuma apmēru Pasūtītāja noteiktā termiņā, tam ir tiesības nepieņemt attiecīgo Pakalpojuma daļu un neveikt tās apmaksu. 

6. Nepārvaramā vara
6.1. Šī Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi), un kas padara Pusei savu, no šī Līguma izrietošo saistību, izpildi par neiespējamu.

6.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums:

6.2.1. Ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus;

6.2.2. Ir informējusi citas Puses pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.

6.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.

6.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai Līguma grozīšanu. 

7. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā , kad to parakstījuši Pušu pārstāvji un ilgst Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojuma izpildi (nav sazinājies ar Pašvaldību un vienojies par Līguma izpildes uzsākšanas sanāksmes laiku) 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līgumu, vai atkārtoti kavē noteiktos Pakalpojuma izpildes starptermiņus. 

8.2. Līguma grozījumus var veikt šādos gadījumos:

8.2.1. Projekta pieteikuma grozījumu gadījumā, ja grozījumi attiecīgi arī ietekmē Līguma izpildi (piemēram, tiek pagarināts projekta termiņš un līdz ar to pagarināts aktivitāšu īstenošanas termiņš);
8.2.2. Pakalpojuma sniegšanas gaitā Puses konstatē, ka Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei ir nepieciešami papildu darbi, kas sākotnēji nebija paredzēti Tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami, lai nodrošinātu Pakalpojuma atbilstību normatīvajiem aktiem vai tirgū pieņemtajai praksei, un papildu darbu vērtība nepārsniedz 10% no Līgumcenas. Papildu darbi var attiekties uz papildu izpētēm (socioloģiskām, tehniskām, juridiskām), kas nepieciešamas, lai nodrošinātu datu un pieņēmumu ticamību un atbilstību esošajai situācijai, kā arī lai nodrošinātu stratēģisko vai taktisko darbību tiesiskumu, objektivitāti un pamatotību;
8.2.3. Pakalpojuma sniegšanas gaitā Puses konstatē, ka Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei nav nepieciešami atsevišķi paredzētie darbi vai uzdevumi, kas sākotnēji bija paredzēti Tehniskajā specifikācijā, bet faktiski nav nepieciešami vai nav lietderīgi. Šādā gadījumā Puses vienojas par Pakalpojuma apjoma un attiecīgi Līgumcenas samazinājumu; 
8.2.4. Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajos gadījumos. 

8.3. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās rakstiski sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Puses pieliks visas pūles, lai visus strīdus, kas rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, izšķirtu savstarpēju pārrunu un vienošanās ceļā. 

9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad citas Puses saņēmušas no Puses pieprasījumu savstarpēju sarunu risinājumam, Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīga vērsties tiesā.  Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Strīdi starp Pasūtītāju un Pašvaldību tiek risināti Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. 

10. Citi noteikumi

10.1. Pusēm ir jāinformē citas Puses 1 (vienas) nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma pārstāvju maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. 

10.2. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana (ekspertu piesaiste nodevumu kvalitātes jautājumos nav uzskatāma par subordinēšanu) nav pieļaujama bez citu Pušu rakstiskas piekrišanas.

10.3. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.

10.4. Šis Līgums ir sagatavots, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi šajā Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas turpmāk.

10.6. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros uz ___ (_______) lapām, ieskaitot pielikumus, visi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja, trešais – pie Pašvaldības.

10.7. Uz Līguma parakstīšanas brīdi, Līgumam ir ____ (__________) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un Pusēm saistoši šī Līguma izpildē:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija – uz ​​__ (________) lapām,

2.pielikums – Izpildītāja tehniskais piedāvājums – uz ____ (________) lapām;

3.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums – uz ___  (_____) lapas.
11. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Kurzemes plānošanas reģions
Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV-3801
	

	___________________

       /E.Dreijere/
	___________________________

/_________/

	PAŠVALDĪBA:
	

	Talsu novada pašvaldība


	

	____________________

       /_________________ /
	


Attēls Nr.1. Liepājas pilsētas telpiskā struktūra. Avots: Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam











� Atbildīs arī projekti, kuri iesniegti finansējuma saņemšanai, bet nav saņēmuši līdzfinansējumu un nav noraidīti pamatojoties uz neatbilstību projekta administratīvajiem kritērijiem. 


� Atbildīs arī projekti, kuri iesniegti finansējuma saņemšanai, bet nav saņēmuši līdzfinansējumu un nav noraidīti nekvalitatīvas izmaksu ieguvumu analīzes dēļ.


� Pilnībā izstrādāts, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts, kurā projektējamā ēku / būvju platība sasniedz vismaz 4 000 m2


� Atbildīs arī projekti, kuri iesniegti finansējuma saņemšanai, bet nav saņēmuši līdzfinansējumu un nav noraidīti nekvalitatīvas izmaksu ieguvumu analīzes dēļ.


� Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 71 „Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”


� Latvijas Republikas Saeima. Tūrisma likums (19.07.2012. redakcija)


� � HYPERLINK "http://termini.lza.lv/term.php?term=kurortolo%C4%A3ija&list=kurortolo%C4%A3ija&lang=LV" �http://termini.lza.lv/term.php?term=kurortolo%C4%A3ija&list=kurortolo%C4%A3ija&lang=LV� 


� � HYPERLINK "http://termini.lza.lv/term.php?term=Spa&list=Spa&lang=EN" �http://termini.lza.lv/term.php?term=Spa&list=Spa&lang=EN� 


� Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām invalīdiem ir pieņemti Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas 48. sesijā 1993. gada 20. decembrī.(Rezolūcija 48/96)


� Latvijas Republikas Saeima. Tūrisma likums (17.09.1998.)


� Veidnei ir rekomendējošs raksturs, pretendents var nepieciešamo informāciju sniegt citā izkārtojumā, taču tai ir jābūt konsolidētai atbilstoši veidnē minētajām galvenajām sadaļām.
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